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I. MEMÒRIA 

 

 

MG.- DADES GENERALS 

 
 
 
 
 
MG1.- OBJECTE DEL PROJECTE: REFORMA DEL PARC DE L’ESPÍGOL AMB CREACIÓ D’UN 

REFUGI CLIMÀTIC I INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL DE BAR I 

SERVEI DE LAVABO. 

 

 

 

MG2.- EMPLAÇAMENT: Adreça:  Parc de l’espígol, carrer Alberes  

 Població.    Codi postal: 08756 

Municipi: La Palma de Cervelló  Comarca: Baix Llobregat 

 

 

MG3.- AGENTS DEL PROJECTE 

PROMOTOR:   Representat     

      Ajuntament de La Palma de Cervelló  NIF:   P 5831301 F 

 Adreça: carrer Sant Cristòfol    Núm. s/n 

Població: La Palma de Cervelló  Codi postal: 08756 

     Municipi: La Palma de Cervelló  Comarca: Baix Llobregat

    

 

REDACTOR:   Arquitectes     

     SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP 

       

     Carmen Morató Cortinas NIF:  46221602C 

Adreça:   carrer Calaf  Núm:  13 

Municipi: Barcelona  Codi postal: 08021 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

MD1.- ANTECEDENTS 

 

 

 

MD1.01.- PROPIETAT DEL SÒL I DADES URBANÍSTIQUES 

 

La zona objecte d’aquest projecte és el parc de l’Espígol situat al carrer Alberes, propietat de 

l’Ajuntament de La Palma de Cervelló.  

La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 447,79 m2. Està dividit en 2 nivells independents amb 

accés directe des del carrer Alberes. El nivell inferior destinat a jocs de nens té una superfície de 323,95 

m2 i el nivell superior destinat a bar i terrassa de 123,84 m2. Tots els terrenys afectats són de titularitat 

municipal, classificats de sòl urbà  i qualificats d’equipaments (clau E.3), segons les determinacions del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Palma de Cervelló. 

 

 

MD1.02.- DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

 

L’àmbit d’actuació es troba situat en el centre del poble, al costat de l’escola i del camp de futbol. 

Actualment, la part inferior de 323,95 m2, està destinat a jocs per a nens fins a 10-12 any i la part 

superior de 123,84 m2, a joves a partir de 13 anys i més grans, amb la situació de dos taules de ping-

pong i dos taules per a jocs de taula, parxís i escacs. 

Actualment els 2 espais estan il·luminats per fanals, hi ha una font d’aigua potable i arbres que donen 

ombra. 

Des del nivell superior es pot accedir al camp de futbol que es troba al darrera de l’àmbit d’actuació. 

Un mur baix de pedra i una barana metàl·lica tanquen el parc per la part del carrer Alberes i un mur de 

contenció de formigó tanca el nivell inferior pel darrera i pel costat, salvant els desnivells. 
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MD2.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

 

 

MD2.01.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

L’actuació consisteix en la reforma dels dos espais amb la finalitat de crear un refugi climàtic a la zona 

inferior de jocs i una àrea d’estada amb la instal·lació d’un bar que té incorporat un servei de lavabo apte 

per discapacitats a la zona superior. 

En la zona inferior s’instal·laran dues àrees de paviment tou de cautxú continu fet “in situ”que contindran 

el joc de caseta amb tobogan i el balancí i un altre amb la piràmide de cordes. Sota el paviment tou es 

col·locarà una solera de formigó amb el pendent necessari per desaiguar. 

La zona del gronxador queda fora i es manté el paviment existent. 

La creació del refugi climàtic es farà mitjançant la col·locació de marquesines de ferro i fusta tractada en 

autoclau que protegiran l’espai del sol de migdia i tarda.  

En la zona superior, l’ombra està assegurada amb els arbres existents que es podaran per controlar-la i 

deixar espai lliure per la col·locació del mòdul prefabricat que donarà servei de bar i tindrà incorporat un 

lavabo apte per discapacitats. El paviment serà drenant amb llamborda rectangular amb junta per donar 

frescor a l’ambient.  

Les dues zones en l’actualitat estan separades per un desnivell a conseqüència de la pendent del carrer, 

aquesta separació física continuarà encara que en tot moment tindran contacte visual. 

La zona inferior està separada del camp de futbol per un mur de contenció de formigó que acull un 

parterre, aquest s’omplirà d’espígol que és la planta aromàtica que dona nom al parc, aquesta separació 

també te un mallat de simple torsió que s’aprofitarà per penjar fotografies de l’arxiu històric del poble 

impreses en lona micro-perforada per anar a l’exterior. 

Des del punt de vista de la funcionalitat, s’ha de contemplar el manteniment i la durabilitat de les diferents 

parts de l’actuació. Es per això que s’utilitzen materials de pavimentació resistents i durables com el 

panot i el paviment tou de cautxú continu. Així mateix la vegetació que s’utilitzi serà autòctona i amb un 

manteniment assumible per l’Ajuntament. 

 

 

 

MD2.02.- DEFINICIÓ DELS DIFERENTS USOS I QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

L´àmbit afectat està dividit en dos nivells, l’inferior de 323,95 m2 i el superior de 123,84 m2.  

La superfície total de l’actuació és de 447,79 m2. 
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MD3.- ACTUACIONS PRELIMINARS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

 

 

MD3.01.- AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
 

No ha estat necessari fer un aixecament topogràfic perquè els nivells no s’han modificat. 

Ha estat suficient fer uns amidaments per poder comprovar que l’estat actual existent a l’Ajuntament era 

correcte. 

 

MD3.02.- LOCALITZACIÓ DE SERVEIS I XARXES EXISTENTS 

 

Amb inspecció visual s’ha pogut comprovar que el carrer té un embornal que es connecta amb la xarxa 

de sanejament del municipi que passa per sota la zona de vial i on es podrà connectar les aigües 

residuals del bar i del lavabo. El municipi no disposa de xarxa separativa.  

Es construirà una arqueta registrable en el límit entre l’àrea del bar i la vorera. 

A la vorera hi ha una arqueta de la companyia subministradora de l’aigua i per la mateixa vorera, segons 

informació de l’Ajuntament, passa també el cablejat de baixa tensió BT. 

L’Ajuntament s’ocuparà de sol·licitar els nous subministres d’aigua i llum per donar servei al mòdul de bar 

i lavabo. 
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MD4.- ABAST I REQUERIMENTS DEL PROJECTE 

 

 

Les condicions i característiques que les obres objecte d’aquest projecte hauran de complir, considerant 

els requeriments que es descriuen en els següents apartats. 

 

 

MD4.01.- CONDICIONAMENT DE TERRENY  
 

Els nivells no es modificaran, simplement s’ajustaran a les necessitats dels nous paviments, per això es 

farà una petita excavació per rebaixar el terra existent i poder col·locar els diferents paviments. 

La zona de jocs infantils tindrà un acabat de paviment tou bicapa de cautxú continu format per una capa 

d’11cm de SBR de color negre i una capa d’acabat d’1cm de EPDM. Tot sobre una base de formigó amb 

lleugera pendent HM-20/B/20/I de 15 cm amb acabat llis i net i armat amb mallat de 200x200x5mm. La 

resta es  tractarà amb  l’aportació i regularització de sauló amb una lleugera pendent per evitar tolls. 

La zona del bar tindrà un acabat de paviment drenant  amb llambordes col·locades sobre àrid i sobre una 

base de tot-ú i una subbase de grava. Veure plànol A3_05 de detall dels paviments. 

Per sota del mòdul també es farà una llosa de 15 cm de formigó armat per la bona col·locació i 

instal·lació del prefabricat. 

 

 

MD4.02.- XARXA VIARIA 

 

L’única afectació a la xarxa viària és la connexió a la claveguera el que suposarà fer una rasa que 

posteriorment es tornarà a cobrir. 

 
 
 
MD4.03.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

La nova instal·lació del mòdul del bar i lavabo requerida una nova escomesa d’aigua, per això en el mur 

existent es farà un nínxol per poder acollir el comptador d’aigua. 

Davant la zona d’actuació hi ha una arqueta de la companyia subministradora. 

 

 

MD4.04.- XARXA DE SANEJAMENT I PLUVIALS 

 

Visualment s’ha pogut observar la existència d’un embornal al carrer. 

El projecte recull la connexió de les aigües residuals del bar i el lavabo a la canonada existent. 
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Les aigües pluvials de la zona del bar es recolliran a través del paviment filtrant a un tub drenant que 

portarà les aigües pluvials directament al carrer. 

Les aigües pluvials de la zona de jocs per pendent es conduiran cap el carrer.  

 
 
MD4.05 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC BAIXA I MITJA TENSIÓ 
 
La nova instal·lació del mòdul del bar i lavabo requerida una nova escomesa de llum, per això en el mur 

existent es farà un nínxol per poder acollir el comptador elèctric. 

Davant la zona d’actuació hi ha una arqueta de la companyia subministradora. 

 
 
MD4.06 XARXA D’ ENLLUMENTAT PÚBLIC 
 
No s’actua sobre la xarxa d’enllumenat públic. 

 
 
MD4.07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
No s’actua sobre la xarxa de telecomunicacions. 

 
 
MD4.08 SISTEMA DE RECOLLIDA DE DEIXALLES URBANES 
 

No s’actua en el sistema de recollida de deixalles urbanes. 

 

MD4.09 ENJARDINAMENT 
 
Es podaran els arbres per poder controlar la seva ombra. 

En el parterre existent entre la zona de jocs i el camp de futbol es plantarà espígol. 

 

MD4.10 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 
 
En relació als jocs de nens es farà una consulta als infants per conèixer les seves preferències. 

Els bancs i les papereres existents es retiraran durant l’obra i després es tornaran a redistribuir per 

l’espai. 

S’ instal·larà un mòdul prefabricat sobre una llosa de formigó armat de 15 cm de gruix a on es deixaran la 

sortida de les instal·lacions. 

Les mides del mòdul seran de 5 x 2.5 x 2.60 m. fins un màxim de 6 x 2,5 x 2.6 m. que arribarà 

completament acabat, es descarregarà amb un camió grua i es recolzarà sobre la llosa. 

El mòdul estar dividit en dos parts, una destinada a lavabo amb les mides necessàries per a que pugui 

ser utilitzat per una persona discapacitada i completament equipat amb inodor, rentamans amb aixeta, 

barres d’ajuda, porta-rotlles de paper higiènic, dispensador de sabó, paper tovallola, paperera mural, 

mirall antivandàlic. 

La resta estarà destinat a bar, amb dos finestres que s’obren cap el exterior amb un sistema hidràulic 

creant un aixopluc. Estarà equipat amb una aigüera, estanteries, mostrador, una campana de sortida de 

fum de 80 cm amplada, il·luminació tipus downlights, quadre elèctric i mecanismes. 
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MD4.11 ACCESSIBILITAT 
 
L’actuació compleix el Decret 209/2023 del 28 de novembre sobre el Codi d’accessibilitat de Catalunya, 

de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, les obres d’urbanització 

s’hauran de construir sense barreres arquitectòniques per a discapacitats físics. 

Les obres definides al present projecte respecten la Llei de supressió de barreres arquitectòniques. 

No existeixen desnivells apreciables sense que s’hagin previst elements per salvar-los aptes per 

persones discapacitades.  

 
 
 
MD4.12 MESURES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Donat que la implantació de les infraestructures suposen una alteració temporal de les característiques 

del medi on es realitzen, caldrà prendre mesures de protecció de manera que l’afectació produïda per 

l’obra sobre el medi físic sigui la mínima possible 
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MD5.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

 

 

El Pressupost d’execució material és de 93.669,11 € (NORANTA TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-

NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS D’EURO.) 

 

RESUM DE PRESSUPOST 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL    93.669,11 € 

 

Benefici industrial 6%        5.620,15 €  

 

Despeses generals 13%      12.176,98 € 

 

PRESSUPOST DE CONTRACTA    111.466,24 € 

 

IVA  21%        23.407,91 € 

 

TOTAL        134.874,15 € 

 

 

 

El pressupost de contracta IVA inclòs és de 134.874,15 €  (CENT TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS 

SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS D’EURO) 

 

 

 

 

 

 

SOLER-MORATO, ARQUITECTES SLP 

 

Carmen Morató Cortinas   

          Arquitecte         

 

 

 

Barcelona, 29 de febrer del 2024 
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MD6.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 

quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte abans del IVA 

quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, 

quan es tracti de contractes de durada superior. 

Per tant en funció d’aquest valor estimat: 

Per tractar-se d’una obra VEC inferior a 200.000 € (IVA exclòs) la classificació exigible als contractistes 

per a presentar-se a la licitació en l’obra és la següent: 

GRUP: K  

SUBGRUP: 6  

CATEGORIA: 1 (anualitat fins a 150.000 € VEC sense IVA) 

 

 

 

MD7.- ESTUDI ECONÒMIC 

 

L'execució de l'obra va íntegrament a càrrec de les subvencions atorgades per la Generalitat de 

Catalunya (PUOSC 2020-2024) i per la Diputació de Barcelona (Programa extraordinari d’autonomia 

local 2024)  

 

 

MD8.- TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA D’ETAPES 

 

El termini d’execució de les obres serà de 3 mesos. 

 

 

Barcelona, 29 de febrer del 2024 

 

 

 

 

SOLER-MORATO, ARQUITECTES SLP 

 

Carmen Morató Cortinas 
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AN06.- ESTUDI DE RESIDUS D’URBANITZACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 95,01 55,89

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 95,01 t 55,89 m
3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1,872 0,082 1,320

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,780 0,001 1,000

fibrociment 170605 0,010 0,020 0,018 0,008

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 2,67 t 0,7544 2,33 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,8589 0,0896 0,8957

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,3663 0,0407 0,4070

formigó 170101 0,0320 0,3646 0,0261 0,2605

petris 170107 0,0020 0,0786 0,0118 0,1180

guixos 170802 0,0039 0,0393 0,0097 0,0972

altres 0,0010 0,0100 0,0013 0,0130

   embalatges 0,0380 0,0427 0,0285 0,2853

fustes 170201 0,0285 0,0121 0,0045 0,0450

plàstics 170203 0,0061 0,0158 0,0104 0,1035

paper i cartró 170904 0,0030 0,0083 0,0119 0,1188

metalls 170407 0,0004 0,0065 0,0018 0,0180

totals de construcció 0,90 t 1,18 m3

- altres

-

-

-

Residus que contenen hidrocarburs especificar -

Residus que contenen PCB especificar -

Terres contaminades especificar -

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu: és residu:

reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

-

1
 /

 6
  
R

E
SI

D
U

S 
 E

n
d

e
rr

o
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 m

o
d

-0
5
/2

0
1
8
  
 (

 F
o

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

REFORMA DEL PARC DE L'ESPIGOL

carrer Alberes

La Palma de Cervelló Comarca : Baix Llobregat

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació



-

-

-

si

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 67,1
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 67,1

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,36

Maons, teules i ceràmics 40 0,37

Metalls 2 0,01

Fusta 1 0,01

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,01

Paper i cartró 0,50 0,01

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no no especial

no no especial

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

no inert

no inert

no no especial

no no especial

0,00

0,00 0,00 67,07

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

cal separar tipus de residu

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 67,07

0,00 0,00 0,00

                    acer en perfils reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació (m3) Terres per a l'abocador

a la mateixa obra volum aparent (m3)

2
 /

 6
  
R

E
SI

D
U

S 
 E

n
d

e
rr

o
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 m

o
d

-0
5
/2

0
1
8
  
 (

 F
o

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

4.-

5.-

6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables



si

-

-

tipus de residu

runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 67,07

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,35 -

Maons i ceràmics 0,55 -

Petris barrejats 1,94 29,12

Metalls 0,02 0,36

Fusta 0,06 0,91

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,14 2,10

Paper i cartró 0,16 2,41

Guixos i no especials 0,15 2,23

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 1,36

4,74 91,56

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 71,81

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.078,00

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.078,75

- 0,74 -

0,00 - -

16,33 54,43

27,14 352,22 607,82

- - -

- 0,70 -

- 0,80 -

- 9,71 -

- 0,12 -

- 0,30 -

- -

runa neta

4,22 1,76 1,41

6,59 2,75 2,20

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

2450,12 335,34 604,22

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

pedrera d’Olerdola pedrera d’Olerdola E-657.99



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

-

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



T 114,02 T

T 3,57 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 106,19 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 3,57 T 11 euros

Tones

euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 109,8

Total dipòsit *** 1.207,36

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Previsió inicial de l'Estudi

% de reducció per minimització
Previsió final de 

l'Estudi
Total excavació (tones) 95,01

Total construcció i enderroc (tones) 3,57 0,00 %

euros/T 1168,09

euros/T 39,27
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AN07.- CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

1.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 

projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 

DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 

ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els 

controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control 

seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells 

que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials 

de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i 

proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de 

ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 

prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà de 

donar coneixement al promotor. 

 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les 

classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, 

anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 

funció del contingut del projecte. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 

persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les puntualment en 

el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 

 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 

termini màxim de 7 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es 

compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 

d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte. 

 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 

exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
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paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de 

les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 

programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment 

o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

  

CONTROL DE QUALITAT EN FERMS I INSTAL·LACIONS EN VIALS. 

 

Es realitzarà un control de qualitat de tots els materials que entrin en la obra. 

-Àrids: Graves, Sorres i Sauló. 

-Formigons: formigó per subbases, formigó del paviment del vial, formigó armat de mur de contenció. 

-Peces prefabricades: peça de paviment de vorera (panot), bordó, canals, embornals, reixes... 

-Instal·lacions: Enllumenat públic: conductes, cablejat, connexions, bàcul, lluminària... 

   Pericons d’obra. 

   Telefonia: conductes, cablejat, connexions... 

   Hidrant: conductes,  vàlvules, connexions... 

   Boca de reg: conducte, vàlvules, connexions... 

- Mobiliari urbà: Bancs 

- Vegetació: Tipus d’arbrat i arbusts autòctons.  

 

Es realitzarà un control de execució de :  

 

1.- Moviment de terres 

- Replanteig, rasants, enllaç amb vial existent. 

- Explanacions i moviment de terres. Comprovació  de la qualitat del sòl. 

- Control de estesa i compactació del terreny al 95% del Proctor.  

- Comprovació del drenatge i pendents  del terreny natural.  

 

2.- Rases i pas instal·lacions . 

- Possible existència de serveis afectats. 

- Comprovació geomètrica i condicions de seguretat de les rases. 

- Anivellament del fons de les rases. 

- Col·locació de llits de formigó. 

- Col·locació de conductes i canonades 

- Comprovació del dimensionat de les diferents xarxes. 

- Comprovació de cotes de les canonades i conductes. 

- Execució de pous de registre i pericos. 

- Proves d’estanqüeitat de les canonades. 
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- Comprovació de la correcció de muntatge i de les connexions. 

- Comprovació de les fixacions 

3.- Sotabase granular. 

- Control de l’extensió de les capes de subbase granular. 

- Humectació i compactació de la capa subbase. 

 

4.- Vorades. 

- Geometria i acabats. 

- Control visual  de alineació i anivellament 

- Execució del formigó de base i protecció. 

- Execució de juntes. 

 

5.- Implantació de serveis 

- Comprovació de planta i alçat de la situació de cada servei a la zona de la vorera. 

- Coordinació i ordre d’implantació dels diferents serveis. 

- Connexions exteriors dels diferents serveis. 

- Replanteig d’elements urbans. 

- Comprovació de geometria de les rases. 

- Disposició en planta i alçat de cada servei. 

- Col·locació de canonades d’aigua, elèctriques i de telefonia. 

- Execució d’arquetes i elements singulars. 

- Abastament d’aigua en fase prèvia. 

- Execució, rebliment i compactació de rases. 

- Col·locació de conductes d’enllumenat. 

- Col·locació de punts de llum. 

- Col·locació de conductes de telefonia. 

- Terraplè coronació voreres. 

 

6.- Pavimentació- Base calçada. 

- Refinat de la capa subbase. 

- Extensió de la capa de base. 

- Humectació i compactació de la capa de base. 

- Adormiment de la capa de base de grava-ciment (màx. 2-5h d’acabat). 

- Comprovació de pendents transversals. 

 

7.- Pavimentació- Formigó base voreres. 

- Anivellació i acabat de formigó. 
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8.- Pavimentació- Paviment de formigó. 

- Execució de paviment. 

 

 

Finalment com a complement de les inspeccions d’obra, es procedeix a la realització de les proves de 

funcionament de les instal·lacions, supervisant i realitzant les proves bàsiques d’obligat compliment. 
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AN08.- NORMATIVA APLICABLE 
 

A continuació es relaciona la normativa exigida per a l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra. 

Tanmateix es complira la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

esmentades i la nova legislació vigent aplicable que es promulgui. En cas de contradicció o simple 

complementació de diversas normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més 

restrictivas. 

 

AN08.01. General. 

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d'urbanisme. (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005). 

• Reial Decret 314/2006 Codi Técnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d'lncendi. lntervenció 

deis bombers (BOE 28/03/2006). 

• Decret 241 /1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPl/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 

2005 de 30/01/1995). 

• Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreras arquitectóniques. Capítol 1: 

Disposicions sobre barreras arquitectóniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991). 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió 

de barrares arquitectóniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 

barreras arquitectóniques urbanístiques BAU). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions basiques d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització deis espais públics 

urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007). 

• Llei 9/2003, de mobilitat.(DOGC 27/6/2003). 

 

AN08.02. Vialitat. 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de 

firme", de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación 

de firmes", de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras". (BOE núm. 28 de 

2/02/2000). 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje 

superficial". (BOE 17/09/1990) 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado y control de calidad. 

• Ordre 2/07/1976, "PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras". (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986. 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86). 
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Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T, de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T. 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions 

Técniques Generals per Obres de Carreteras i Ponts. (Modificació es passa a denominar PG-4). 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89). 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de man;. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Técniques Generals per a obres de Carreteras i ponts en el relatiu a conglomerants hidraulics i lligants 

hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).  

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Técniques Generals per a obres de Carreteras i ponts en el relatiu a senyalització, balisament sistemas 

de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).  

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.  

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.  

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteras i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 

6/03/2002)  

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec 

de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteras i ponts relatius a la construcció 

d'explanacions, drenatges i fonaments. (BOE, de 1'11 de juliol).  

Ordre Circular 8/01.  

Ordre FOM/891/2004, de 1'1 de mar9, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de 

prescripcions técniques  

generals per a obres de carreteras i ponts, relatius a ferms i paviments. 

Ordenan9a d'obres i d'instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991). 

 

AN08.03. lnstaHacions urbanes 

•Decret 120/1992 del Departament d'lndústria i Energía de la Generalitat de Catalunya: Característiques 

que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes deis diferents subministraments públics 

que discorren pel subsól. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992). 
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•Decret 196/1992 del Departament d'lndústria i Energía de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 

25/09/1992). 

•Ordenan9a d'obres i d'instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991). 

•Especificacions Técniques de les companyies subministradores deis diferents serveis. 

•Normes UNE de materials, sistemas o métodes de col·locació i calcul 

 

AN08.04. Xarxes de proveïment d’aigua potable. 

•Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidraulic. 

(BOE 6/6/2003). 

•Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en materia d'aigües de 

Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 

•Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003). 

•Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. (BOE 24/07/01). 

•Llei 6/1999, de 12 dejuliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua. (DOGC 22/07/99). 

•Ordre 28/07/1974, s'aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament). 

•Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, "Instalaciones de fontanería: Abastecimiento". 

•Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, "Instalaciones de fontanería: Riego". 

•Reglament general del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua. 

 

AN08.05. Hidrants d'incendi 

Decret 241 /1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPl/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 

30/01/1995) 

Real Oecret 1942/1993 pel que s'aprova el "Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios". (BOE núm. 298 de 14/12/1993). 

 

AN08.06. Xarxes de sanejament 

•Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament deis serveis públics de sanejament. 

(OOGC núm. 3894 de 29/05/2003). 

•Reial Oecret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanas. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

•Ordre 15/09/1986. "Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones". (BOE núm. 228 de 23/09/1986). 
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AN08.07. Xarxes de distribució d'ener ia eléctrica 

1 . Sector eléctric 

•Llei 54/1997 del Sector eléctric. 

•Real Oecret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d'instal·lacions d'energia eléctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d'errades (BOE 13/03/2001). 

•Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de subministrament eléctric.(OOGC 

18/12/2001). 

•Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes técniques particulars relativas a 

les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllac;. (BOE: 22/2/2007). 

2. Alta tensió. 

Decret 3151/1968 "Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión". (BOE núm. 311 de 

27/12/1968, correcció d'errors BOE núm. 58 de 8/03/1969). 

3. Baixa tensió. 

•R.O. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 

18/09/2002). En particular: 

-ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

-ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

-ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. 

-ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

-ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

-ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

4. Centres de transformació 

•Real Oecret 3275/1982, "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación". (BOE núm. 288 de 1/12/1982, correcció d'errors BOE núm. 15 de 

18/01/83) 

•Ordre de 6/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación". (BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

•Resolució 19/06/1984: "Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación". (BOE núm. 152 de 

26/06/1984). 

•Especificacions técniques de la companyia subministradora. 

 

AN08.08. Xarxes d'enllumenat públic. 

•Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient. (OOGC 

12/06/2001). 

•R.O. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002). 

•Norma Tecnológica NTE-IEE/1978. "Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior". 
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AN08.09. Xarxes de telecomunicacions 

•Especificacions técniques de les Companyies: 

-NP-Pl-001/1991 CTNE "Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales". 

-NT-f1-003/1986 CTNE "Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales". 

-Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d'abril de 1976. 

•Plec de Condicions de LOCALRET. 

 

AN08.10. Pares i jardins. 

•NT J 04R Part 2. lnstal·lacions de sistemes de reg: Regs localitzats superficial i enterrat (Data 

publicació: 01/03/2005). 

•NTJ 07A. Qualitat general del material vegetal (2a edició. Data publicació: 01/12/2007). 

•NT J 088. Treballs de plantació (Data publicació: 01/06/1993). 

•NT J 08C. Técniques de plantació d'arbres (Data publicació: 01/02/2003). 

 

Barcelona, 29 de febrer de 2024. 

 

 

 

 

SOLER-MORATO, ARQUITECTES SLP 

Carmen Morató Cortinas 
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CAP. 1 INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d’aplicació 

El present PCTG té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes 
que regiran la construcció del Projecte. 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, 
en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Condicions Tècniques 
Particulars (PCTG), i restaran incorporades al Projecte i, en el seu cas, el Contracte 
d’obres. 

En tots els articles del present PCTG s’entendrà que el seu contingut regeix per les 
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives 
a l’establert en disposicions legals vigents. 

Art. 2 Disposicions legals d’aplicació 

Generals: 
 

- Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. RDI 3/2011 
de 14 de novembre 

- Reglament de la Llei de Contractes. RD. 1098/2001 de 12 d’octubre 
- Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 JE (BOE 6.11.99) 
- Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 

estado. D. 3854/1970, de 31 de diciembre 
- Clasificación de empresas contratistas de obras. Orden de 28 de junio de 

1991(por la que se modifica la de 28 de marzo de 1968) 
- Cláusulas de revisión de precios. D. 211/1.964 de 4 de febrero y D. 461/1971 del 

11 de marzo 
- Cuadro de formulas tipo generales de revisión de precios. D. 3650/1970 de 19 de 

Diciembre 
- Normas sobre la aplicación de la revisión de precios. Orden de 13 de marzo de 

1979 
- Instrucciones para la propuesta y fijación de formulas polinomicas de revisión de 

precios. O.C. 316/91 de la DGC (MOPU). 

Seguretat i Salut: 
 

- Prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. RD 

1627/1997 de 24 d’octubre 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball. Ordre del 9 d'abril de 1964 
- Model – “Libro de incidencias”. BOE 13.10.86). 
- Model – Llibre d’incidències. Ordre de 29 de juny de 1987 DT (DOGC 10.7.87 

 
Construcció, obra civil, carreteres: 

 
- EHE Instrucción de Hormigón Estructural. R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre 
- Eurocodi núm. 2. Projecte d'estructures de formigó.



 

 

 
 

- PG. 3/75 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts. O.M. de 6 de febrer de 19765 i les O.M. i O.C. que el modifiquen i 
complementen 

- EHPRE-72. Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972 

- Plec general de condicions tècniques de la “Dirección General de Arquitectura”. O. 
4 de juny de 1973 MV (BOE 26.6.73). 

 
Xarxes de Serveis: 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. MOPU 1986. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. MOPU 1974. 

Instal·lacions eléctriques: 
 

- Instrucciones Alumbrado Urbano. MOPU 1.965 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de complementarios. Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de 2002 
- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia. 

Ministeri d’Indústria 
- Recomanacions IEC. International Electrotecnical Comission 
- Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento. RD 2949/82 

MIE (BOE 12.11.82, 4.12.82, 29.12.82 i 21.2.83c) 
- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/68 (BOE 27.12.68 i 8.3.69c). 
- NTE-IEB “Instalaciones de electricidad: baja tensión. O 13.4.74 MOPU 
- NTE-IEP “Instalaciones de electricidad: puesta a tierra. O 13.3.73 MOPU 

 
Control de qualitat, Laboratoris: 

 
- Normes UNE, NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres 

països. 
- Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 

24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97). 
- Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93). 

Residus de la Construcció: 
 

- Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/94 PGG 
(DOGC 8.8.94)modificat pel decret 161/2001 de 12 de juny 

Barreres arquitectòniques: 
 

- Ley de integración social de los minusválidos. Llei 13/82 PGE (BOE 30.4.82). 
- Supressió de barreres arquitectòniques. D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 

11.7.84c) 
- Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c)



 

 

 
 

- Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. D 135/95 DBSGC 
(DOGC 28.4.95 i 10.1.96c). 

Protecció contra incendis: 
 

- NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 
2177/96 MOPU (BOE 29.10.96) 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. RD 1942/93 MIE 
(BOE 14.12.93). 

- Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. D 241/94 
pgc (dogc 30.9.94). 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini 
de les obres d'aquest Projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot cas, les condicions més restrictives. 

Art. 3 Documents del Projecte 

El Projecte constarà dels següents documents: 
 

- Document núm. 1. Memòria i Annexes. 
- Document núm. 2. Plànols. 
- Document núm. 3. Plec de Condicions. 
- Document núm. 4. Pressupost. 

 
S’entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són 
d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament autoritzades. 

Aquests documents són: 
 

- Plànols, 
- Plec de Condicions, 
- Quadre de Preus núm. 1 i núm.2, i 
- Pressupost total. 

 
La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la Memòria amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos 
parcials. 

Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del 
projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols, com a



 

 

 
 

complement de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus 
base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocaments, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de 
preus, etc.), exceptuant que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents 
informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d'incloure's aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions 
Generals, prevaldrà allò que s'hagi prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevaldran sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obres corresponents, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 

Art. 4 Direcció de l’obra: Funcions i atribucions 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com 
de les que corresponguin a ampliacions o modificacions aprovades, estarà a càrrec d'una 
D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent. 

 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la D.O.: 
 

- Els plànols del Projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat. 
- Les modificacions d'obra degudament aprovades 

Tindrà, fonamentalment, les següents funcions i atribucions: 

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.



 

 

 
 

Seguiment de l’obra, a l’objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada 
s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les possibles modificacions 
aprovades) i es realitza en el termini pactat. 

Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o 
del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma d’execució de les unitats; 
amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 

Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal 
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent, arribat el cas, les 
propostes corresponents. 

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la 
Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el 
Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra. 

Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció, així com les certificacions 
parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes legals vigents. 

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a la propietat un cop acabats els treballs. 

Assumirà, si així es determina al seu contracte, les tasques de coordinació de seguretat i 
salut. 

Art. 5 Llibre d’ordres i d’incidències 

Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre 
d’Ordres, segons el model que disposi la DO. 

L’original de l’esmentat full serà lliurat al Contractista o al seu representant en obra, el 
qual queda obligat a firmar la recepció del mateix. 

El Llibre d’Ordres s’utilitzarà discrecionalment per la DO en els següents supòsits: 
 

- A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 
- A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
- Per anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 
- Com Llibre d’Incidències. 

 
Art. 6 Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres 

Obligacions Generals corresponent al Contractista 
 

Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, 
dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les 
condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin 
correctes, d’acord amb la Normativa vigent 

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.



 

 

 
 

Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els 
treballs. 

Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra. 
 

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes autoritzats. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 
s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat les anotacions 
que es practiquin en el mateix. 

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva. 

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

Verificació dels documents del Projecte 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa 
li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada,. En cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient. 

Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha 
verificat la documentació i l’ha trobat suficient. 

Oficina en l’obra 
 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, 
en el qual poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el 
Contractista a disposició de la DO: 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas 
redacti la Direcció Facultativa. 

- La llicència d’Obres. 
- El llibre d’Ordenances i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- El Pla d’assegurament de la qualitat i medi ambient per l’obra concreta 
- El llibre d’Incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.



 

 

 
 

Presència del constructor a l’obra 
 

En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat 
tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra” qualificat per al tipus d’obra de 
què es tracti. 

Aquest representant, a plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència 
professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan 
els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 
d’aquella. 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva 
organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la 
intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia 
aprovació de la DO o per ordre d’aquesta. 

El Delegat d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin 
a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació 
d’amidaments i liquidacions. 

Relació i comunicació amb la DO 
 

Abans d’ iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la DO, acordaran els 
detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació 
escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per 
el control de la marxa de les obres. 

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 
 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades 
de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.O., davant la 
Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no 
s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la 
seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus 
de reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO 
 

El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància 
de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per els 
reconeixements. 

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al punt 
precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la 
marxa dels treballs.



 

 

 
 

Faltes del personal 
 

El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, 
facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi demanin. 

L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius 
suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats. 

Art. 7 Prestacions de tercers i subcontractació 

El Contractista queda obligat a sol·licitar autorització a la DO per a subcontractar parts de 
l’obra, d’acord amb la legislació vigent. 

En el supòsit que l’empresa adjudicatària pretengui contractar amb tercers la realització 
de determinades unitats d’obra, haurà de complir INDISPENSABLEMENT els següents 
requisits: 

1.- Nomenar un representant fix a peu d’obra, que haurà de reunir els següents requisits: 
 

a) Formar part de la seva plantilla personal ( amb compliment de la normativa laboral i de 
seguretat social). 

b) El representant de l’empresa Contractista haurà d’estar permanentment en l’obra per 
representar al Contractista davant qualsevol incident o reclamació, i a la D.F. L’absència 
d’aquest representant es considerarà com a falta greu, d’acord amb el règim de sancions 
previst. 

c) El representant ha de portar una identificació visible (anagrama de l’empresa). La 
manca d’identificació es considerarà falta lleu. 

d) La qualificació professional haurà de ser l’adequada a la feina que s’hagi de realitzar, i 
en tot cas, igual o superior a la de qualsevol altre treballador propi o subcontractat 
present a l’obra. 

e) La substitució d’aquest representant requerirà la prèvia conformitat al llibre d’ordres de 
la D.F.. L’absència d’aquesta conformitat es considerarà falta greu. 

f) Els elements de senyalització i seguretat de l’obra portaran els anagrames o elements 
d’identificació de l’empresa Contractista. 

g) Per a substituir al o als subcontractistes, o afegir altres nous a l’obra, s’haurà de 
sol·licitar la prèvia conformitat de la D.F. 

2.- Els Subcontractistes quedaran obligats solament davant el Contractista, el qual 
assumirà tota la responsabilitat de l’execució de l’obra davant la Propietat. 

3.- La Propietat no serà responsable subsidiari dels deutes contrets pel Contractista. 
 

4.- La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no relleva al 
Contractista de les seves obligacions i responsabilitats.



 

 

 

Art. 8 Despeses a càrrec del Contractista 

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, 
les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses 
provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i 
materials. 

- Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
- Despeses d’accés i vials provisionals. 

 
Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries 
per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 

- Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, etc. 

- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
- Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies. 
- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 

requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 

Art. 9 Maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i 
mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 
del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 
correctament.



 

 

 
 

Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de 
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat, 
hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 
separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document 
contractual. 

Art. 10 Treballs nocturns 

Les despeses addicionals que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 
treballs nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris 
per a complir amb el planning dels treballs i el termini d’execució de l’obra aniran a càrrec 
del contractista. 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i realitzar-se tan 
sols en les unitats d’obra que s’indiqui. El contractista haurà d’instal·lar l’equip 
d’il·luminació del tipus i intensitat que la D.F. ordeni i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 

Art. 11 Danys per pluges, gelades, etc. 

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de 
danys que poguessin ocasionar-se per pluges, gelades i altres accidents atmosfèrics. 

Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, 
en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els casos previstos en l’art. 
132 del Reglamento General de Contratación del Estado (veure clàusula 14 del P.C.A.G.) 

Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels 
esmentats treballs preventius. 

El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades 
poguessin produir-se. 

Art. 12 Accés a les obres 

Seran de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions 
auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 
muntacàrregues per a l’accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.



 

 

 
 

La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 
infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director 
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció 
estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització per 
aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament. 

El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser 
utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs 
de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements 
metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 

Art. 13 Desviaments provisionals 

El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i 
accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o conduir el trànsit 
afectat per les obres. 

El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres definitives. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres, a judici 
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 
l’execució de les obres, no seran d’abonament. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos 
provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport de 
materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. 
Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i els accessos 
en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals anirà a càrrec 
del Contractista. 

Els materials i mà d’obra utilitzats en treballs que excedeixin la simple col·locació, 
manteniment i retirada de senyals i tanques, etc. (com p.ex. paviments provisionals, 
rampes, terraplens, etc.), seran de pagament amb càrrec a les partides alçades que, a 
l’efecte, figurin en el pressupost 

Art. 14 Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de 
les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències 
siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte.



 

 

 
 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. 

En el cas de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les 
Obres per fases, aquestes seran definides per la DO i el possible cost addicional es 
considerarà inclòs en els preus unitaris. 

Art. 15 Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d’execució de les 
obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden 
ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. 

En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de 
les Obres per fases que marcarà la DO a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d’obra totalment acabades a fi d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost 
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del 
contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

Art. 16 Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària la localització d’abocadors, així com les despeses 
que comporti la seva utilització, aniran a càrrec del Contractista. 

Si en els amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material de 
l’excavació de l’aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i 
la DO rebutja l’esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l’esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants 
de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 

Complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Art. 17 Servitud i serveis afectats 

Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres 
 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i caràcter 
urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i 
diverses servituds en l’obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot 
i que no es plantegi la seva modificació. 

Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, 
Clavegueram, Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds (accessos de persones i 
vehicles…).



 

 

 
 

Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra 
 

Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els 
treballs. 

Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes 
vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la realitat al moment de 
començar el treball. 

Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de 
començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la 
citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de 
començar els treballs. 

L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant 
l’execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i les possibles dificultats 
o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai d’abonament, 
considerant-se com a despeses incloses en els preus unitaris. 

Abonament de treballs 
 

No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, 
avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot quan la seva 
posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es 
considerarà que el Contractista no ha complert l’obligació de localitzar la seva posició 
exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha dit. 

Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del 
Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats (provisionals o 
definitives) o el seu reforç. 

Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del 
Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició de la 
Propietat. 

Mal estat de serveis 
 

El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant 
els treballs, aconselli la seva reparació o renovació. 

El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual 
necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin la DO. Els 
esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus 
contradictoris. 

En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es 
redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres. 

Dificultats 
 

L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en 
la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser plantejada a la DO, la qual



 

 

 
 

valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a 
mà. 

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

Enllumenat Públic 
 

El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís 
escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per escrit, seran 
reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb càrrec al Contractista. 

Art. 18 Seguretat i Salut 

L’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent. 
 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 
contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 
desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 
les obres. 

Art. 19 Cartell d’Obres 

A banda de la senyalització d’obra especificada en un altre article del Plec, es disposaran 
cartells informatius, un en cada extrem de l’obra, d’acord amb els criteris que tingui 
establert l’entitat promotora. Els esmentats cartells informatius hauran de col·locar-se 
abans del començament de l’obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada 
en l’Acta de Replanteig. 

La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la 
duració de l’obra. 

Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o 
substitució. Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO 
procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista. 

Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l’obra. 
 

Els cartells no seran d’abonament i es consideraran com a despesa general inclosa en 
els preus.



 

 

 

Art. 20 Acta de comprovació de replanteig 

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del 
Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta del resultat que 
serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la 
Propietat en compliment del previst al contracte. 

Per això es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada 
comprovació. 

Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de 
replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del Contracte, amb les 
conseqüències o efectes que preveu la Llei. 

Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real 
dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la D.F. i sense reserva 
per part del Contractista, es donarà per aquella l’autorització per iniciar-les. De tal 
autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de subscriure l’acta, començant-se a 
comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta. 

Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es 
refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la modificació de les 
obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’això es derivi la impossibilitat 
o inconveniència del començament dels treballs, es farà constar en l’acta que queda 
suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar el 
contracte es dicti la resolució que estimi oportuna, dintre de les facultats que li estan 
conferides per la legislació de contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta 
resolució, i exceptuant el cas en que resultin sense fonament les reserves del 
Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de 
l’acta, amb la finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació 
concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes. 

Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de 
comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que impedissin la iniciació de 
les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes mitjançant acte 
formal, degudament notificat al Contractista. El còmput del termini d’execució, es 
comptarà des del dia següent al de la notificació. 

En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels 
treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, 

no sigui precís decretar la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en 
l’Acta de Replanteig i es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del 
Contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al 
normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l’oportuna pròrroga. 

Art. 21 Replanteig de detalls 

A partir de l’Acta de Comprovació de Replanteig de les obres, tots els treballs de 
replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de 
Contractista.



 

 

 
 

La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà 
iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut de la DO la corresponent 
aprovació. 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 
els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig 
d'acord amb les característiques de l'obra. Tanmateix, haurà de fer al seu càrrec totes les 
comprovacions i aixecaments topogràfics que a criteri de la DO siguin necessaris. 

En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a 
cap indemnització. 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 

Art. 22 Termini d’execució i pròrrogues 

El termini d’execució de les obres, així com la sanció per finalitzar fora del termini, es 
determinarà en el Plec de Clàusules Econòmico- Administratives del Contracte. 

El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu. 
 

El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li 
siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 

La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i 
justificant la petició. 

Art. 23 Modificacions del Projecte 

Referències 
 

Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del Replanteig. art 26 
P.C.A.G. Millores propostes pel Contractista, art 50. P.C.A.G. 

 
Modificació del Projecte per l’Administració art 59, 60, 61 del P.C.A.G. i 149, 150, 157.2 
del R.G.C.



 

 

 
 

Definicions 
 

S’entendrà com a modificació d’un Projecte l’eliminació d’algunes de les seves unitats 
d’obres i/o la inclusió d’altres noves en substitució, o no, d’aquelles. 

Es consideraran obres addicionals les que, sense alterar les unitats d’obra previstes, es 
necessari afegir per poder complir els objectius desitjats al redactar i aprovar el Projecte. 
Les obres addicionals són, i es tramiten, com una modificació del Projecte, no 
requereixen però, la revisió de l’aprovat anteriorment. 

L’Administració sols podrà acordar la modificació d’un Projecte quan sigui conseqüència 
de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar-lo i sempre 
que les modificacions no siguin superiors al 20% del preu del Contracte (import 
d’adjudicació) ni representin una alteració substancial del mateix, circumstàncies totes 
elles que hauran de quedar degudament justificades en l’expedient. 

El Projecte modificat substitueix a l’original a efectes del contracte i en conseqüència 
queden inalterades les condicions d’adjudicació. 

En particular, els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes, als quadres 
de preus del Projecte original i se’ls hi aplicarà la baixa d’adjudicació com als demés. 

El termini d’execució podrà modificar-se per adequar-lo a les noves condicions, si així 
s’estima oportú. 

Preus contradictoris 
 

Si la modificació requereix la introducció d’unitats d’obra noves, els nous preus ( preus 
contradictoris ) seran fixats per l’Administració a la vista de la proposta del D.O. i de les 
observacions del Contractista a aquesta proposta en tràmit d’audiència. Si aquest no 
acceptés els preus aprovats quedarà exonerat d’executar-les i l’Administració podrà 
contractar-les amb un altre empresari o executar-les directament (art. 50 PCAG). 

Si s’esdevingués algun cas en què fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a 
estudiar-lo i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

Procediment Administratiu per tramitar les modificacions 
 

Quan, per qualsevol de les circumstàncies citades, sigui necessari introduir modificacions 
en el Projecte d’obres que regeix el contracte, se seguirà el següent procediment: 

1. La D.F. decretarà la suspensió de les obres deixant constància del fet en el Llibre 
d’Ordres, on s’anotarà a més a més: 

(Suspensions parcials : La D.F., en funció de la importància relativa de la modificació en 
el context general de l’obra, podrà decretar una suspensió parcial referida tan sols a les 
qüestions afectades.) 

- la situació general de l’obra en el citat moment. 
- l’obligació d’acabar aquelles feines de les quals pogués derivar-se perill per a les 

persones o els bens.



 

 

 
 

- l’ordre expressa al Contractista d’extremar les mesures de seguretat, assegurant 
el seu manteniment, mentre duri la suspensió. 

La D.F. redactarà el Projecte modificat o addicional i ho enviarà a l’òrgan contractant per 
a la seva tramitació administrativa. 

2. L’expedient contindrà, segons necessitats de cada cas, els següents documents: 
 

- informe justificatiu de la necessitat de la modificació i de les repercussions 
econòmiques de la mateixa. 

- Amidaments, quadre de preus i pressupost, nous de tota l’obra o dels aspectes 
modificats. 

- conformitat del Contractista en els nous preus, o cas contrari, al·legacions als 
mateixos degudament informades per la D.F. 

- proposta de pròrroga si procedeix. 
- còpia del full de L.O. en el qual es decreta la suspensió 

 
3. Un cop conclosa la tramitació, la D.F. decretarà la continuació de les obres, deixant 
constància per escrit en el L.O. de la data en que s’hagin conclòs els esmentats tràmits i 
de la data en que es reprenguin els treballs. 

Procediment d’urgència 
 

En el supòsit que raons d’índole econòmica o social aconsellessin la continuació dels 
treballs, escometent sense demora les modificacions, la D.F. ho posarà en coneixement 
del Regidor qui, en tràmit d’urgència, podrà elevar la proposta a l’òrgan competent el 
qual, sense esperar a la redacció i aprovació del Projecte, podrà autoritzar que s’executin 
les obres fins a un màxim del 20% sobre el pressupost del contracte (import 
d’adjudicació). 

De l’acord adoptat se’n donarà compte immediatament a Intervenció per al seu 
coneixement i l’oportuna previsió de la despesa. 

La D.F. lliurarà còpia de l’acord al Contractista, ordenant els treballs mitjançant full del 
Llibre d’Ordres. 

Els treballs no podran ser certificats fins que el Projecte modificat sigui aprovat i adjudicat 
per tràmit normal. 

Variacions en el pressupost a l’efectuar l’amidament real de l’obra 
 

No es consideraran com a modificacions les diferències entre l’amidament real de l’obra 
executada i el previst en Projecte, sempre que les esmentades diferències resultin de 
correccions menors d’obra, detalls d’acabat, o d’inexactituds, amidaments poc ajustats, 
etc. normals en la redacció de Projecte i no de canvis en el contingut i essència del 
mateix. 

La mateixa consideració és aplicable al contingut i import final de les Partides Alçades 
incloses en el Projecte. 

Quan l’import global resultant d’aquestes diferències suposi un increment de la despesa, 
haurà de sol·licitar-se l’oportuna autorització redactant un Projecte modificat.



 

 

 
 

Cas contrari, o quan l’increment no superi els límits que a continuació es fixen, s’entendrà 
la despesa com a autoritzada, podent la D.F. incloure-ho directament en la liquidació de 
l’obra, adjuntant el corresponent informe justificatiu. 

 
 
 

Import 
Projecte 

Límit 

P =< 12.000 
€. 

1.200 € 

P > 12.000 €. 0,10*P 
€ 

 
 

Art. 24 Obres complementàries al Projecte 

Art. 153 del R.G.C. 
 

L’Administració podrà aprovar un Projecte d’Obres Complementàries per a la realització 
d’aquelles obres accessòries o complementàries que, no estant incloses en el Projecte 
principal ni sent necessàries per a l’execució del mateix, consideri convenient executar 
d’acord amb els seus objectius. 

El nou Projecte haurà de ser objecte de contracte independent i adjudicar-se seguint els 
tràmits reglamentaris. 

En el supòsit que aquestes obres accessòries o complementàries no excedeixin del 20% 
del preu contractat, la seva execució podrà confiar-se al Contractista de l’obra principal, 
amb subjecció als preus que van regir en el contracte inicial o, arribat el cas, fixant-los 
contradictòriament. Es a dir, podrà tramitar-se com un addicional al contracte inicial. 

Art. 25 Control de la qualitat 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques 
necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i 
instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions 
de disseny del present Projecte. 

En relació als assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra, s’estarà amb allò que es 
preveu en les clàusules 38,39,40 i 41 del “P.C.A.G.”. 

La DO fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquest assaigs, 
anàlisis i proves. També donarà conformitat al laboratori per realitzar-los. 

Aprovació de mostres i models dels materials 
 

No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i 
acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista, les mostres i models 
necessaris prèviament contrasenyes per efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o 
proves que poguessin estimbar-se necessàries. 

Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir encara 
després de col·locats, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer



 

 

 
 

reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del 
Contractista. 

Import 
 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins als 
límits que estableixen en cada cas els Plec de Clàusules Particulars. En el seu defecte, 
aquest límit serà de l’u i mig per cent (1.5%) del pressupost de contracta de l’obra. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat. 

S’entén que tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de 
defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre de l’import esmentat i totes les 
seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec del Contractista, no 
comptabilitzant-se el seu valor als efectes de límit màxim abans precisat. 

Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults 
tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit econòmic. De confirmar-se els 
defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament. 

Resultats 
 

Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament per 
aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i decidirà en conseqüència, informant al 
Contractista de la seva decisió. 

Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, 
simultàniament, al Contractista. 

Normativa 
 

De no especificar-se en Projecte la norma d’assaig, aquesta s’ajustarà a les normes que 
esculli la Direcció Facultativa, d’entre les vigents. 

Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions 

Articles 43 i 44 del PCAG. 

L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels 
materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per 
part de la DF. 

A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no perdi la 
seva funcionalitat, la DO podrà acceptar-la fixant un nou preu per a la mateixa. 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu 
de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 

El percentatge en que es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el 
qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte defectuós. Cas de no ser possible 
aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del 15 %.



 

 

 

Art. 26 Preus unitaris 

S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G. 
 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s’aplicarà 
en els amidaments per obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d’un document contractual, i 
malgrat que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de 
preus, els següents conceptes: 

- subministrament (inclosos drets de patents, cànon d’extracció, etc.), transports, 
aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l’execució de la 
corresponent unitat d’obra; 

- despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
etc.; 

- despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes. 

El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per 
les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura 
en el Quadre de Preus núm. 2. 

A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a l’efecte. 
 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, 
que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva sinó enunciativa, per a 
la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d’obra. 

Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la 
unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren 
inclosos en el preu unitari corresponent. 

Art. 27 Partides alçades 

Art 52 P.C.A.G. 
 

Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus: 

PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou 

Es tracta de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es 
pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al redactar el Projecte. 

El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb 
aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.



 

 

 
 

La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà 
discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj, sempre que els esmentats 
fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj. 

En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà 
aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi pels preus 
unitaris nous que puguin intervenir en aquesta. 

P.A. en Imprevistos 
 

Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure 
i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització de la mateixa, però amb molta més 
freqüència i importància relativa, en obres urbanes. 

La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els 
preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que contradictòriament 
s’estableixin. 

S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o 
complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una valoració més 
detallada en el Projecte. 

Podrà disposar-se una única PA per a tot el Projecte o bé incloure diverses P.A., quan el 
Projecte s’hagi zonificat. 

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest objectiu, 
sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites. 

En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà 
aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi per als preus 
unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa. 

Art. 28 Amidaments: Criteris bàsics 

A més a més del prescrit en la clàusula 45 el “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran 
d’acord amb els següents criteris generals: 

- Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per 
exemple : 

- L’asfalt, entre rigoles 
- Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin. 
- La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar 

el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construït…) 
- Els volums, per excavació o transport a abocador, sempre sobre perfil sense 

afegir cap percentatge pel teòric esponjament. 
- Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb 

l’obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos siguin evitables, 
podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin 
exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades en els plànols.



 

 

 
 

- Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de 
la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l’execució de la unitat, 
conforme estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”. 

- Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, 
si les mesures reals són inferiors a les mesures segons els plànols del Projecte o 
modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execució 
que no doni lloc al seu rebuig, l’obra s’abonarà segons les mesures reals de l’obra 
executada. 

- En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que 
l’excavació inclou la part proporcional de: demolicions, estrebacions puntuals, 
esgotament d’aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport 
de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars necessaris per a la seva execució 
total i correcta. 

- Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el 
Contractista haurà d’instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus de la qual 
hauran de ser aprovats per la D.F. la qual contrastarà l’esmentada bàscula quants 
cops consideri oportuns. 

- No es podran convertir les mesures de pes o volum i viceversa, exceptuant que 
s’autoritzi expressament. El factor de transformació ho fixarà la D.F., a la vista 
dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. 

- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de 
l’Obra, s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; 
aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció 
Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests 
plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

Art. 29 Valoració d’obres incompletes 

Quan fos precís valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, 
sense que pugui pretendre el contractista fraccionar les unitats d’obra en forma diferent al 
previst per l’esmentat document. 

Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de quadres de descomposició, 
preus unitaris, s’entendrà que totes les unitats són sense descomposició i no trobant-se 
totalment i absolutament acabades, no podrà percebre’s cap import per les parts 
parcialment executades, el contractista podrà optar per acabar-les a satisfacció de la D.F. 
o per renunciar a l’import de la part parcialment executada. 

Art. 30 Abonament de materials d’aplec 

Els materials aprovisionats a peu d’obra no es tindran en compte a efectes de les 
certificacions periòdiques que expedeixi la D.F., exceptuant de casos excepcionals, 
justificats a judici d’aquesta. 

En aquests casos i, sempre que aquells materials aprovisionats i reconeguts com a útils 
no corrin el perill de desaparèixer o deteriorar-se, s’inclourà en les certificacions i 
s’abonaran per les tres quartes parts del seu valor contra la presentació d’aval per a fer 
front a qualsevol contingència que pugui sofrir el material d’arreplec, tenint en compte que



 

 

 
 

aquest abonament per tal de deduir-lo de l’import total de les obres construïdes amb els 
esmentats materials. 

En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions abans anomenades, s’abonaran 
per la totalitat del seu valor. 

Art. 31 Certificacions mensuals 

Art. 45-48 del PCAG. 
 

Dins dels 10 primers dies de cada mes, la D.F. expedirà certificació de l’obra executada 
durant el mes anterior, exceptuant els supòsits següents: 

- Si l’obra va començar després del dia 15 no s’expedirà certificació aquell mes i les 
obres executades s’inclouran en la certificació dels mes següent. 

- Si està previst l’acabament de l’obra dins dels 10 primers dies del mes, no 
s’expedirà certificació de l’obra executada a final de mes, i s’inclourà tot en la 
liquidació provisional. 

- La D.F. no expedirà certificació aquells mesos en que no existeixi obra pendent 
d’abonament, o bé, la quantitat a certificar sigui petita, entenent-se com a tal la 
que no superi el 5% de l’import total de l’obra o sigui inferior a 600 €. 

- La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 10 dies, 
formuli objeccions per escrit, transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà 
que dóna la seva conformitat a la certificació mensual. 

Art. 32 Liquidació 

La D.F., en el termini de sis mesos a comptar des de la recepció, practicarà la liquidació 
de l’obra, aplicant el resultat de l’amidament, els preus i les condicions econòmiques del 
contracte. 

La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 30 dies, formuli 
objeccions per escrit, transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà que dóna la 
seva conformitat a la liquidació. 

La liquidació serà aprovada per la Propietat, la qual es presentarà acompanyada, si 
s’escau, de les objeccions presentades pel Contractista i informades per la D.F. 

Art. 33 Recepció de l’obra 

Neteja final de les obres 
 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva 
recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de 
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat. 

Recepció de les obres 
 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DO practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del Contractista.



 

 

 
 

Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es 
donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 
observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la DO efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per 
les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, 
així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol 
altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació 
necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els 
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

Recepcions parcials 
 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 

Art. 34 Plànols definitius 

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició 
indispensable per a considerar-la efectiva, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a 
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per 
definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini sense haver-los 
presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la 
liquidació o fiança de les obres. 

Art. 35 Termini de garantia 

El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció. 
 

La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb 
posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a comptar de nou 
des de la reparació. 

En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir 
el seu valor de reposició als preus de Projecte. 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció. 

Art. 36 Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l’obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. 

L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte 
(obra principal, balissament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).



 

 

 
 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposen les 
clàusules 22 i 73 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegaments de les obres fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte aniran a compte de 
Contractista. 

Aniran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o hagin 
estat objecte de robatori. 

El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques 
les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients.



 

 

 

CAP 2. CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I 
UNITATS D’OBRA 

Criteris Generals 
 

Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, en tot allò 
que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria, Pressupost, Plec de 
Condicions) compliran l’establert en la normativa general esmentada com a referència. 

Quan els elements de l’obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a una 
empresa concessionària per al seu manteniment i explotació (i propietat), els materials i 
unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administració o 
companyia. 

Si existeix contradicció entre aquests criteris i els recollits al Projecte la DO haurà 
d’adoptar les decisions oportunes. 

Es procurarà, en el seu cas, que els materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Marques comercials 
 

L’especificació d’una determinada marca comercial per a un determinat material del 
projecte, ja sigui en els plànols o en aquest Plec, s’entendrà sempre com una definició de 
característiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la 
casa comercial. 

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per 
seleccionar els seus propis subministradors sol·licitant a la DF l’aprovació dels nous 
fabricats en substitució dels prescrits. 

Les característiques tècniques del material alternatiu proposat que no puguin comprovar- 
se per inspecció visual, hauran de garantirse mitjançant documentació suficient i en últim 
extrem mitjançant assaigs a càrrec del Contractista. 

Queda expressament prohibida la col·locació dels esmentats materials abans de rebre 
l’aprovació expressa de la DF. 

XARXES DE SERVEIS Encreuaments i paral·lelismes 
 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de 
paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del 
seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars es 
dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat d’encreuament 
amb altres xarxes. 

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 

Enllumenat públic 

Mitja Tensió



 

 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 
Gas 0,20 
Aigua 0,20 
B.T. 0,25 
A.T. 0,25 
Telèfon 0,20 en tubs 

PARAL·LELISME 
(Distàncies mínimes en m) 
Aigua 0,20 
Gas 0,25 
B.T. 0,25 
A.T. 0,20 
Telèfon 0,20 
A façanes 0,40 

 
 

Baixa Tensió 
 

 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I
 PARAL.LELISME 
(distàncies mínimes en m) 
A.T. 0,25 
B.T. 0,20 
Altres serveis 0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la 
canalització telefònica i la canonada o cables de la instal·lació aliena. 

Aigua 
 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en 
m) 

PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

0,10 0,25 



 

 

 

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES : Materials 

Art. 37 Sòls i Terres 

Normativa de referència: 
 

art. 150 PG·3 
 

A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es 
classificaran com segueix: 

- Seleccionats SS 
- Adequats SA 
- Tolerables ST 
- Inadequats SI 

 
(Sòls inadequats seran els que no compleixen les condicions exigides als tolerables) 

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 

 SS SA ST 

% Pes elements Tamany inferior a: 100 % 
8 cm 

100 % 
10 cm 

75 % 
15 cm 

Plasticitat 
 

Densitat max. Proctor Normal 
(k/dm³) 

LL<30 
IP<10 LL<40 LL<40 

o bé 
LL<65 e IP>(0,6LL-
9) 

 > 1750 > 1450 

CBR (95%PM) Inflament 
 
% matèria orgànica exempt 

> 10 
exempt 

> 5 
< 2% > 3 

< 1% < 2%  

 

Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible eliminació de 
basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les circumstàncies particulars 
de cada obra.



 

 

 

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES : Unitats d’obra 

Art. 38 Protecció i conservació de la vegetació existent. 

Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya) 
 

• NTJ 03E 1993. 
 

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE 
CONSTRUCCIÓ 

Certes àrees de vegetació s’han de protegir previ als treballs de noves obres de 
jardineria. Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son: 

- Els arbres singulars i catalogats. 
- Espècies protegides. 
- Els arbres i àrees de vegetació amb valor històric. 
- Els arbres i àrees de vegetació d’importància visual. 

 
Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves 
plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida futura. 
Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de força major no es pugui protegir, 
s’haurà de trasplantar i garantir-ne la supervivència. 

Previ als treballs de construcció, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar 
les condicions en què viuen les espècies vegetals existents. Entre d’altres destaquem: 

La contaminació química, el foc, excés d’aigua, compactació a causa de trepig i/o 
circulació de maquinària pesant, moviments de terres, obertura de rases i excavacions, 
impermeabilització de sòl a causa de recobriments estancs com paviments, etc. 

Com que el grau dels danys produïts en una espècie a protegir depèn de molts factors, i a 
vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les mesures de protecció a 
aplicar dependrà de la pròpia espècie a protegit i del tipus de durada dels treballs de 
construcció. 

PROTECCIÓ DE L’ÀREA DE VEGETACIÓ. 
 

Sempre que sigui possible, s’instal·larà una tanca física que preservi de danys al menys 
el perímetre de la capçada de l’arbre o planta a protegir. 

Per protegir els exemplars a conservar, no es permetrà fer foc ni a dins de les àrees de 
vegetació ni a menys de 20 m de la capçada dels arbres i a 5 m dels arbusts. 

PROTECCIÓ DE LES PARTS RADICULARS 
 

La zona radicular es la superfície de sòl sota la capçada de l’arbre més 2 m en arbres de 
desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a més s’hi ha d’afegir 5 
m al seu voltant. 

Els danys que es produeixen a les arrels són els menys aparents i en conseqüència són 
els que mostraran símptomes de danys més tard, a vegades al cap dels anys. Per això



 

 

 
 

s’ha d’evitar els recs amb aigües de la construcció o saturades de productes nocius com 
dissolvents, àcids, olis, colorants, ciments o altres aglomerats. 

L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai 
mai es procedirà a l’acopi a menys d’1 m del tron. 

S’ha d’evitar el trànsit rodat i sobretot la maquinària pesada per les zones radiculars. En 
cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrirà amb un llit de material 
drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal·larà un revestiment 
semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat possible quan no siguin 
necessaris. 

En el cas de l’obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a l’espècie a 
protegir, s’haurà de respectar una distància de 2.5 m de la base del tronc (2m si es tracta 
d’espècies palmiformes o palmeres). Tampoc es podrà tallar arrels de diàmetre superior 
als 3 

cm i quan es tallin amb diàmetre de entre 2 i 3 cm cal que el tall sigui net i protegir amb 
substàncies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, 
protegint-les sempre de possibles dessecacions o glaçades mitjançant recobriments 
adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora 
de la part aèria per contrarestar la pèrdua de massa radicular i apuntalar l’arbre en cas de 
que sigui necessari donada la pèrdua d’anclatge. 

Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal·lar encofrats, ni construir cap tipus 
de fonament. Si això es inevitable, s’hauran de construir fonaments puntuals lluny de les 
zones radiculars que compleixin amb la funció estàtica de la planta. En aquests casos 
serà necessari aplicar mesures suplementàries a la zona radicular com la creació de 
drenatges sota substrats totalment permeables, ventilació, reg localitzat i construcció 
d’escossells. 

PROTECCIÓ PER DANYS MECÀNICS 
 

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perímetre de la capçada i 
zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al menys 2 m d’alçada, 
amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l’arbre. 

Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les 
branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt. 

Sempre que s’instal·li una protecció al tronc, caldrà tenir cura de que la lligadura no 
produeixi danys ni a les branques ni al tronc. 

Amidament i abonament 
 

L'execució d’aquests treballs s’executarà i abonarà per unitats o per metres quadrats 
segon determini el pressupost. 

Art. 39 Aclariment i esbrossada del terreny 

Normativa de referència : art. 300 PG·3



 

 

 
 

Definició 
 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 
indesitjable. 

Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el 
Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme municipal que la D.F. 
determini o a portar-los a abocador. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Retirada d’elements vegetals 
 

Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre 
possibles elements de vegetació a conservar. 

Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà 
obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, altres que poguessin 
resultar equivalents, a judici de la D.F. 

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament total del 
vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el trossejat de totes les 
seves parts i eliminació o transport a abocador o lloc ordenat per la Direcció d’Obra. 

El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i arbusts inclòs arrels 
de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 m. 

Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una rasa al 
voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de cinc vegades al 
del tronc de l’arbre i en cap cas inferior a 0.5 m. 

La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). 
A continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, formant el pa d’arrels. 

Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran 
amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc d’emplaçament. 

Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la 
part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça. 

El trasplantament per a aprofitament, comprèn l’obertura del clot en el nou emplaçament, 
el transport, plantació i reg, i si es precís, la col·locació de vents i tutors. 

Amidament i abonament 
 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podrà realitzar-se per m², mitjançant una PAAI 
i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats, segons quedi especificat en 
el pressupost.



 

 

 
 

Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada s’entendrà que l’esmentat treball 
està comprès en la unitat d’obra d’excavació. 

Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o 
trasplantaments) es fixarà l’oportú preu contradictori si no figura en el projecte. 

Art. 40 Demolició 

Normativa de referència : 
 

art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000). 
 

NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions) 
 

Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries 
per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia obra i en les 
proximitats, tant per a les persones com per als bens. 

Abans de començar qualsevol demolició, hauran de localitzar-se, senyalitzar-se i 
neutralitzar-se les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies 
subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats 
per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, desguassos, arbres, 
fanals, etc. 

Condicions particulars segons el tipus de demolició 
 

a) Voreres de rajola hidràulica. 
 

La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a sol·licitud del 
Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes. 

La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de 
formigó. 

b) Voreres antigues de pedra natural. 
 

Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la 
retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni danyar-les, llevat 
que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no reutilitzables. 

c) Paviments bituminosos o de formigó. 
 

La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de 
màquina talladora de disc. 

La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o 
formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements granulars solts, es 
consideraran com a excavació. 

d) Paviments de llambordes.



 

 

 
 

La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, neteja i acopi 
ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal per a la seva 
reutilització. 

e) Construccions. 
 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

Amidament i abonament: 
 

L'amidament s'efectuarà : 
 

- en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, 
inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra 

- en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment enderrocats i 
retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, 
preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar el mateix. 

- en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta 
realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador 
dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel DO i per la comissió de 
seguiment medi-ambiental, en el cas que estigui constituïda. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 
unitaris establerts al Quadre de Preus. 

El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou : 
 

- El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i 
reposar els elements afectats per la demolició. 

- La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i 
selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats. 

- La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi 
reutilitzar. 

Art. 41 Desmuntatge d’elements 

La unitat consistirà en la retirada curosa d’elements, com senyals de trànsit, tanques, 
bàculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l’aplec d’obra o a magatzem municipal per 
al seu posterior aprofitament. 

Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, 
quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest preferís traslladar- 
los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu.



 

 

 
 

Amidament i abonament 
 

Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al 
pressupost. 

El preu de desmuntatge inclourà: 
 

- tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element fins a 
l’aplec o magatzematge. 

Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres 
quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest preferís traslladar- 
los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu. 

Art. 42 Escarificació i compactació 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc 
per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

Amidament i abonament 
 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament 
del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

Art. 43 Excavació de terra vegetal 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 
amb referències topogràfiques precises La seva execució inclou, sense que la relació 
sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

 
Execució de les obres 

 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un 
pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 
escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

A l’excavar la terra vegetal es tindrà cura de no convertir-la en fang, per la qual cosa 
s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto- 
anivelladores per la seva remoció.



 

 

 
 

La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. 
L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc 
a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,5 m d'alçada es 
permetran, previ aprovació de la DO, emmagatzematges de major alçada sempre que la 
terra es remogui amb freqüència convenient. 

Amidament i abonament 
 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou: 
 

- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, 

- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, 

- la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris 
- els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 
de Preus. 

Art. 44 Excavació en desmunt. 

Normativa de referència : 
 

art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000). 
 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 
amb referències topogràfiques precises. 

L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys 
aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra segons estableixi la 
DO. 

Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia 
autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, 
fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota 
d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol 
sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació



 

 

 
 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones 
d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 
adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en 

desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

Classificació del terreny 
 

L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense 
classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca. 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 

Execució de les obres 
 

Un cop aclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, 
un programa de desenvolupament dels treballs d’explanació. En particular no 
s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva 
continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació 
amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per 
garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer 
Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.



 

 

 
 

El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu 
d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un 
eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al 
peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui 
la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el 
Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

Drenatge 
 

Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de drenatge, 
considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar l’evacuació i, 
arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la DO. 
 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i 
lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es 
realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precises segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

Esllavissaments 
 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols. 

La DO definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 
 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega 
de les barrinades. 

Amidament i abonament 
 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 
com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos



 

 

 
 

immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 
passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 
ja figurin com a part integrant d’altres unitats d'obra. 

Els preus inclouen: 
 

- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 

instal·lacions o aplecs, 
- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 

correcta execució de les obres. 
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
- els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala qualitat 
(rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l’assentament del futur ferm. 

L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per 
qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voladura. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 

Art. 45 Excavació de rases, pous i fonaments 

Normativa de referència : 
 

art. 321 PG·3 
 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

L’excavació comprèn les següents operacions: 
 

L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 
fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 

Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar



 

 

 
 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 
fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions 
necessàries per evitar que les rases i pous recullin el vessament local en cas de pluja i 
sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys 
i despeses que per falta de les esmentades precaucions s’originin aniran sempre a càrrec 
del Contractista. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

Classificació del terreny 
 

L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense 
classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca. 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 

Execució de les obres. Seguretat i condicions Generals 
 

El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra 
(tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la màxima seguretat per a 
les persones i bens. Una defectuosa senyalització, apreciada per la D.F. podrà ser causa 
immediata de sanció. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement 
de les suposades , es notificarà immediatament a la DF per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns 
fonaments satisfactoris. 

Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi 
de no impedir la seva possible reutilització en replens o terraplens. Si el Contractista no 
observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels mateixos, 
fins a la conformitat de la D.F. o a aportar materials de préstec que substitueixin als 
inutilitzats. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous,



 

 

 
 

materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en 
perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una 
banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a propietats privades. 

Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la 
descompactació del terreny contigu. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 
cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la 
qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint 
d'immediat, un cop la DF hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja. 

El Contractista informarà a la DF immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de la DF 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DF ho indiqui, al restabliment de 
les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. 

Treballs en entorn urbà. 
 

Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit 
de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la seguretat de les persones i 
l’accés als habitatges. 

Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d’execució: 
 

- Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit 
general i per a l’entrada als habitatges afectats per les obres. 

- La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total 
seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 

- Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en el 
termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin 
quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als volums que poguessin resultar 
sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i 
transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el 
Contractista accepta les despeses que això comporti.



 

 

 
 

- El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que puguin 
quedar a la vista al realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o resulta 
insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a 
més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva obligació, li siguin 
imposades. 

 
 

Estreps i/o apuntalament 
 

L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi 
expressament. 

L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai 
d’abonament. 

La D.F., podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les 
condicions de l’obra i/o de l’informe del Contractista, l’estrebació d’una rasa. 

També podrà establir-se l’estrebació cas de produir-se ensorraments importants, (donant 
lloc a sobrecostos importants de replè respecte a l’amidament sobre perfil del projecte). 

L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si no figurés 
en el quadre de preus. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaràn en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de la DF, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En 
aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, 
tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., 
així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran 
per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 
produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel 
Contractista. 

Amidament i abonament 
 

L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per metres 
cúbics (m3) excavats, segons secció i perfils de projecte. 

En excavacions de fonaments d’estructures i murs, es trobarà el volum del prisma de 
cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de fonament, és 
determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta 
centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la



 

 

 
 

qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació 
o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

En el preu corresponent s’inclou : 
 

- l’apuntalament i els esgotaments necessaris, 
- el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, 

aplec intermedi, 
- la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou 

excavat. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu és únic qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. 
 

Art. 46 Terraplens 

Normativa de referència : 
 

art. 330 PG·3 
 

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l’estesa i compactació de sòls 
procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal manera que en la seva 
major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació. 

Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, 
s’executaran amb sòls o terres seleccionades (veure classificació sòls), o adequat segons 
determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual 
determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per comprovar la seva idoneïtat. 

La capa de coronació, definida com els 50 cm superiors del terraplè, haurà d’estar 
composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3). 

El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm. 
 

Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats. 
 

El gruix màxim de les tongades haurà de ser l’adequat per tal d’assolir, amb els mitjans 
mecànics disponibles, el grau de compactació exigit per a cada capa, sense superar en 
cap cas els 30 centímetres. 

S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM pel fonament del terraplè, al 98 
% PM pel nucli, i al 100% PM per la capa de coronació. 

Amidament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats. 

El preu inclou l’allisament de talussos.



 

 

 

Art. 47 Replens localitzats 

Normativa de referència : 
 

art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000). 
 

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado. 
 

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un 
suelo. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

- Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 

l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

Tongades 
 

Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals. 

El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % PM i que, en 
cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus. 

El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm). 

Materials 

En els replens hauran d’utilitzar-se sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
 

La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests siguin sòls 
tolerables (ST) i per tant no a l’abast de la qualitat abans esmentada, haurà de ser 
autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de l’obra. 

Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el Contractista 
haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, aportant les mostres 
oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F. 

Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que 
l’espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la D.F. 

Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la D.F., la utilització 
de formigons de qualitat en replens de rases.



 

 

 
 

Condicions específiques 
 

Rases per a canonades : el replè no podrà començar fins que provada aquesta amb 
resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la rasa. 

Murs: Abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d’aquest. 

Fonaments de petites OF : El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor 
Modificat). 

Nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos 
inferiors: El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la 
coronació en una longitud igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels 
paraments de l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part 
superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes 
zones serà al 100% PM. 

"Murs verds" : Les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli 
se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 
compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% 
PM. 

Amidaments i abonaments 
 

El replè s’abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte. 
 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre 
de Preus. 

Art. 48 Terraplenat de voreres 

Normativa de referència : 
 

art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000). 
 

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado. 
 

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un 
suelo. 

Condicions particulars 
 

Es defineix com a terraplenat de voreres l’aportació, estesa, humectació y compactat amb 
mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de xarxes de serveis (i registres) i a 
la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant 
d’esplanada necessària segons projecte. Podran utilitzar-se terres seleccionades 
procedents d’excavacions realitzades en l’obra, prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi 
manca s’utilitzarà tot-u. 

Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que



 

 

 
 

amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95 
% PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus. 

Amidament i abonament 

El replè s’abonarà per m³ realment executats. 
 

Si l’operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la formació 
de la capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el tot-u artificial. 

El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès. 

El preu inclourà : 

- El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades. 
- La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les 

exigències del projecte. 

Art. 49 Acabament i allisada de l’esplanada 

Normativa de referència : 
 

art. 340 PG·3 
 

Consistirà en l’acabament i allisada de l’esplanada i el reg i compactat fins 95% PM. 
 

Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos 
en els d’excavació de la caixa. 

Quan sigui precís efectuar recreixements inferiors a 10 cm s’haurà d’escarificar l’última 
tongada per garantir el travat. No s’admetran irregularitats locals superiors als 15 mm. 
quan es comprovi la superfície amb regla de 3 m., ni generals superiors als 3 cm. 
Respecte als nivells del projecte. 

En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el punts. 

Amidament i abonament 

Per m² realment executats. 
 

Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos 
en els d’excavació de la caixa. 

Art. 50 Transport a l’abocador 

Normativa de referència : 
 

Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Condicions particulars 

La unitat d’obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a 
l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions i/o demolicions.



 

 

 
 

La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals 
o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del terme municipal, 
sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del Contractista. 

Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà també pel 
disposat en aquest article. 

Amidament i abonament 
 

La unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte. 
 

El preu inclourà qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior. 
 

Art. 51 Gestió de residus originats a l’obra 

Normativa de referència : 
 

Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Condicions particulars 

El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en instal·lacions 
de gestió autoritzades. 

La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del 
Contractista (posseïdor de residus) al titular de l’abocador autoritzat (gestor de residus) 
per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció” en referència als residus originats a l’obra objecte del projecte com a 
conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats. 

Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de l’esmentat 
Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l’abocador autoritzat, conceptes que 
s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents. 

El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un 
pla de retirada de residus, amb indicació de l’abocador o abocadors que es preveu 
utilitzar. 

Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s’entenen 
incloses en el preu de la unitat d’obra. 

El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets justificatius 
de l’entrada dels residus en l’abocador autoritzat. 

Amidament i abonament 
 

La gestió de residus originats a l’obra s’abonarà per quilos (kg), mesurats a partir de 
plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor autoritzat. 

Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels 
amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici de les sancions 
resultants de l’incompliment del contracte i la legislació vigent.



 

 

 
 

Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents: 
 

TIPUS DE RESIDUS 
Bituminosos 2.400 Kg/m3 
Formigó 2.400 Kg/m3 
Terres 1.700 Kg/m3 
De la construcció 10 Kg/m2 

 
Llambordes 

prefabricades de formigó segons model 
de pedra, velles 450 Kg/m2 

Vorades 
prefabricades de formigó segons model 
de pedra, velles 100 Kg/m2 

 

Altres residus : segons tipus i característiques.



 

 

 

ENCINTATS I PAVIMENTS : Materials 

Art. 52 Tot-u natural 

Normativa de referència : 
 

art. 500 PG·3 
 

Els materials a utilitzar en les subbases granulars seran àrids naturals procedents de 
pedreres o desmunts (tot-u naturals), o els procedents del piconament i trituració de 
pedra de pedrera o graves naturals, les condicions de les quals compleixin, amb caràcter 
general, l’establert en el PG3 i, en particular, les següents prescripcions: 

Crivellada : sense elements > 5 cm. 
Granulometria: fus ZN (50); (40); (25); (20). 
CBR: ≥ 20. 
LA: ‹ 50. 
Plasticitat: LL < 25, IP < 6. 
EA >30. 

 
La presència de pedrots (bolos) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva 
eliminació puntual en obra. 

El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades 
inicialment mitjançant un assaig-mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 

Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que 
això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament dependrà del material realment estès 
sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació. 

Art. 53 Tot-u Artificial 

Normativa de referència : 
 

art. 501 PG·3 
 

El tot-u estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una 
granulometria conjunta de tipus continu. 

Granulometria: fus ZA (40) ó ZA (25). 
Tamany màxim: 4 cm. 
L.A.: < 30. 
Plasticitat : NO PLÀSTIC. 
EA > 35. 

 
El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades 
inicialment mitjançant un assaig-mostra a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 

Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que 
això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament, dependrà del material realment estès 
sobre el qual es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació.



 

 

 
 

En cap cas s’acceptaran materials en els quals es detecti plasticitat. 
 

Art. 54 Morters de ciment 

Normativa de referència : 
 

art. 611 del PG3. 
 

També es complirà allò que diu la NBE-FL-90. “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 
RD.1723/1990, de 20 de diciembre, pel que fa a morters. 

Els diferents tipus de morters a utilitzar, la seva dosificació en volum i les seves 
aplicacions seran els següents: 

 

Tipus Dosificació 
ciment-
arena 

Aplicacions 

M-20 1:8 Enrajolats i reblerts 

M-40 1:6 Fàbriques de totxo, 
tancaments i partions 

M-80 1:4 Fàbriques carregades 

M-160 1:3 Arrebossat d’exteriors, 
interiors d’arquetes i murs de 
càrrega 

 

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del 
fabricant i la dosificació, així com la quantitat d’aigua a afegir per a obtenir les resistències 
dels morters tipus. 

No es permetran els morters dosificats en obra, el seu ús únicament s’autoritzarà 
expressament per la direcció d’obra per a petites actuacions. 

Art. 55 Formigons 

Normativa de referència : 
 

art. 610 PG·3 

EHE 

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat 
per la direcció d’obra i sempre per a formigons de baixa resistència, els quals únicament 
es podran utilitzar com a formigó de neteja o reblert. 

Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa 
i els formigons per a armar hauran de subministrar-se necessàriament des de central 
formigonera. 

No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat 
d'autorització expressa de la D.F. 

El control de qualitat es realitzarà, assajant provetes preses in situ, sigui quin sigui el 
sistema de fabricació del formigó.



 

 

 
 

La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista d'entre els tipus oficials 
(és a dir HM, HA i HP). es realitzarà a partir de la seva resistència característica, 
obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts 
en el trencament de les provetes de control. 

Art. 56 Fusta 

Normativa de referència : 
 

art. 286 del PG·3 
EHE 

A més, i per criteris de sostenibilitat, la fusta portarà un certificat forestal emès per una 
organització independent, com ara el FSC. 

Art. 57 Rajoles de formigó o de terratzo 

Normativa de referència : 
 

UNE EN 127021:1999 EX "Baldosas de terrazo. Uso exterior" 
UNE EN 127021:1999 EX ERRATUM: Noviembre 2001 
UNE EN 127022 "Baldosas de hormigón. Uso exterior" 
UNE EN 127023:1999 EX "Losetas de hormigón" 
UNE EN 127023 EX ERRATUM: Noviembre 2001 
ENE 127029:2002 Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón. 

Es defineix : 

Rajola de 
terratzo Ús 
exterior 

Els àrids que conté la capa d’empremta són 
vistos. La longitud total és inferior a 1 metre. 
Longitud dividida per gruix major que 4 
Gruix de la capa d’empremta superior a 4 mm 
Profunditat de les acanaladures superior a 2 mm 

Rajola de 
formigó. Ús 
exterior. 

Els àrids de la cara d’empremta no són 
vistos. La longitud total és inferior a 1 metre. 
Longitud dividida per gruix major que 4 

Lloseta de formigó : Els àrids de la cara d’empremta no són vistos. 
La longitud de qualsevol dels seus costats no supera els 210 
mm. el gruix de la peça no supera els 50 mm. 

 

Les característiques a complir són: 
 

- Requisits geomètrics. 
- Característiques superficials i aspecte visual. 
- Resistències mecàniques (flexió i ruptura). 
- Resistències al desgast per abrasió. 
- Absorció d’aigua. 
- Resistència a l’impacte. 
- Resistència al lliscament.



 

 

 
 

Els requisits geomètrics estableixen el % de tolerància sobre el valor mig de la mostra en 
la longitud del costat de la peça i en el seu espessor. també reculen altres condicions 
com rectitud dels costats de la cara vista, planitud de la cara vista, gruix de l’empremta,… 

 
 

Assaigs 
MATERIALS 
Lloseta de formigó Rajola de formigó - Terratzo. Ús exterior 
UNE EN 127023 UNE EN 127022 UNE EN 127021 

Resistència a 
la flexió. 
(Tensió de 
ruptura o 
Mòdul 
resistent) 

 
Valor promig ≥ 4,0 
Mpa Valor individual 
≥ 3,2 Mpa 

Classe Valor promig 
(Mpa) 

Valor 
individual 
(Mpa) 

S ≥ 3,5 ≥ 2,8 
T ≥ 4,0 ≥ 3,2 
U ≥ 5,0 ≥ 4,0 

 
 
 
 
 
 

Càrrega 
de 
ruptura 

No hi ha 
especificacions Classe tipus trànsit Valor promig 

(kN) 
Valor individual 
(kN) 

 3 vianants/lleuger ≥ 3,0 ≥ 2,4 

 4 vianants intens ≥ 4,5 ≥ 3,6 

 7 vianants neteja ≥ 7,0 ≥ 5,6 
 11 carrega i desc. ≥ 11,0 ≥ 8,8 

 14 vehicles 
lleugers 

≥ 14,0 ≥ 11,2 

 25 hangars ≥ 25,0 ≥ 20,0 

 30  ≥ 30,0 ≥ 24,0 

Resistència 
al desgast 
per abrasió 

=< 21 mm Classe valor individual Classe valor individual 
 G =< 30 mm B =<24mm 
 H =< 23 mm D =< 20 mm 

Absorció 
per aigua Ab. Total individual =< 

6% 
Ab. total individual =< 6% Ab. total individual.=< 

6% Ab. cara vista =< 
0,4 g/cm2 

Resistència 
a l’impacte No hi ha 

especificacions 
No hi ha especificacions H = 600 mm 

Resistència 
al lliscament És de caràcter 

informatiu 
És de caràcter informatiu És de caràcter informatiu 

 

En cas de no existir una definició més precisa als plànols s’adoptaran les següents per a 
cada tipus de material: 

El terratzo serà classe U, 14, H. 
La rajola serà classe U, 14, D 

Alternativament, i per raons del procés d’adaptació del mercat, es podrà justificar el 
compliment de la normativa anterior. És a dir, es compliran les especificacions recollides 
en les Normes UNE 127.001 a l'UNE 127.007 referent a US EXTERIOR.



 

 

 
 

Panot Terratzo 
Dimensió costat més gran: 20-25-30 30-40-50-60 

 
UNE 
127.001 

Tolerància dimensional ± 0.5 % ± 0,3 
Gruix mínim mm 26-26-28 28-30-35-42 
Capa empremta ≥ 5 mm ≥ 7 mm 

UNE 
127.002 

Absorció % ≤ 7,5 ≤7,5 

UNE 
127.003 

Permeabilitat cara vista Sense 
variació 

Sense 
variació 

UNE 
127.005 

Desgast al fregament (250 mm) ≤ 1.5 mm ≤ 1,2 mm 

 
UNE 
127.006 

R. flexió
 car

a. 
dors 

5 N/mm² 6 N/mm² 
4 N/mm² 4,5 N/mm² 

UNE 
127.007 

R.Impacte alçada. 600 mm 600 mm. 

 
 

Art. 58 Rigola prefabricada 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG·3 Bordillos 
UNE 127025:1999 Defineix i limita toleràncies  dimensionals, defectes  de les peces, 
absorció, resistència a flexió, compressió, tipus y nomenclatura) 
UNE 127.026 mètode d’assaig comprovació dimensional. 
UNE 127.027 mètode d’assaig absorció. 
UNE 127.028 mètode d’assaig resistència flexió. 
UNE 83.302 / 83.303 / 83.304 mètode d’assaig resistència compressió. 

 
La rigola prefabricada complirà les següents especificacions : Cara vista de color blanc 
tipus Julià o similar. 

Dimensions 20 x 20 x8 (excepte prescripció contrària) 
Capa d’empremta ≥ 12 mm, llisa. 

 
UNE 7068 Resistència a compressió ≥ 450 

k/cm² 
UNE 127.002 Absorció ≤ 5,9 % 
UNE 127.005 Desgast 0,95 mm 

 
UNE 127.006 

Cara 
R. Flexió 

Dors 
≥ 6 N/mm² 
≥ 5 N/mm² 

UNE127.007 Resistència al impacte > 1000 
mm. 

 

Art. 59 Vorades de formigó 

Normativa de referència : 
 

art. 500 PG·3 
UNE 127025:1999 EX. Defineix i limita toleràncies dimensionals, defectes de les peces, 



 

 

absorció, resistència a flexió, compressió, tipus y nomenclatura) 
UNE 127.026 mètode d’assaig comprovació dimensional. 
UNE 127.027 mètode d’assaig absorció. 
UNE 127.028 mètode d’assaig resistència flexió.



 

 

 
 

UNE 83.302 / 83.303 / 83.304 mètode d’assaig resistència compressió. 

Exceptuant prescripció contrària, s’utilitzarà sempre la vorada següent : 

Vorada recta -DC-C3-28x17-R5-UNE 127.025 
 

i, per tant, ha de complir les següents especificacions: 
 

- DC, Doble capa, capa d’acabament superficial que millora l’estètica i el 
comportament de la cara vista de la vorada. 

- Tipus C3, Dimensions 28 x 17 x 100 cm. 
- classe R5, Resistència a la flexió valor mig ≥ 5,0 Mpa, valor unitari ≥ 4,0 Mpa. 

 
UNE Mitja Unitari 
127027 Absorció Aigua ≤ 9 % ≤ 11 % 
127028 R.Flexió ≥ 5,5 N/mm² ≥ 4,4 N/mm² 
127025 Càrrega trencament 31,34 KN 25,07 KN 

 
 

Art. 60 Vorades i Lloses de Granit 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG·3 
UNE 41005-52 Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño. 
UNE 41027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
UNE 7067-54. Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 
UNE 7068-53. Ensayo de compresión de adoquines de piedra. 
UNE 7069-53. Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de piedra. 
UNE 7070-53. Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra. 
UNE-EN 1936 Densidad aparente 
UNE-EN 1926 Resistencia a compresión. 

 
Els Granits són roques cristal·lines d’origen eruptiu, composta fonamentalment de quars, 
feldspat i mica. 

S’utilitzaran Granits de color gris blavós o lleugerament rosat sempre, però, de color 
uniforme. 

El granit tindrà un tamany de gra regular, no gruixut, on dominarà el quars sobre el 
feldspat i siguin pobres en mica. 

Sota cap concepte es tolerarà l’ús de granits que presentin símptomes de descomposició 
als seus feldspats característics. 

Es rebutjaran els granits abundants en feldspat i mica, per ser fàcilment descomponibles. 

Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions : 

- Tindrà textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de 
zones meteoritzades.



 

 

 
 

- Les vorades, lloses, etc. de granit seran de les dimensions especificades en els 
plànols. 

- Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes. 
- Les peces tindran 1 metre de longitud. 
- Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin 

deguts al transport. 
- La secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions senyalades amb 

unes toleràncies amb més o en menys d’un (1) cm. 
 

 
Gris 

Gris 
Quintana 

Rosa 
Porriño 

Granit 
PGG 
SILXAV 

Vorades 
de pedra 
s/PG3 

Font de dades (2) (3) (3) 
(1)  

UNE 7067-
54 

Pes específic net (kg/m3) 2.690 2.660 2.610 2.670 
> 2.500 

UNE 7068-
53 

Resistència a la compressió 
(kg/cm²) 

929 1.381 1.149 1.560 
> 1.300 

Resistència a la flexió (kg/cm²) 160 102 119 
111  

Absorció d’aigua 0.48 % 0.25 % 0.3 % 0.27 % 
< 1,4 % 

Resistència al impacte 65 cm 50 cm 
55 cm   

UNE 7069-
53 

Coeficient de desgast 0.07 
mm 

1.6 mm 1 mm 0.7 
m(250) 

< 1.3 mm 

font dades : (1) Associació Catalana de la pedra natural (2) Catàleg Valsan (3) www.piedra.com 
 

Art. 61 Vorades i Lloses de Pedra Natural (Calcària, Marbre) 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG·3 
UNE 41005-52. Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño. 
UNE 41027-53. Bordillos rectos de granito para aceras. 
UNE 7067-54. Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 
UNE 7068-53. Ensayo de compresión de adoquines de piedra. 
UNE 7069-53. Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de piedra. 
UNE 7070-53. Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra. 

La Calcària (Caliza) és una roca cristal·lina d’origen sedimentari, composta essencialment 
de carbonat càlcic al que poden acompanyar impureses com argiles, compostos 
ferruginosos i sorres finament dividides. 

El marbre és una roca calcària metamòrfica, de textura compacta i cristal·lina, susceptible 
de bon poliment i barrejada freqüentment amb substàncies que li proporcionen colors 
diversos, taques o vetes. 

D’acord amb la seva naturalesa, els marbres es classifiquen en: 
 

- Marbres calcaris. Corresponen a aquest tipus els marbres sacaroideos, les 
calcàries carbonatades i els marbres pròpiament dits, així com les llumaquel·les i 
els alabastres. 

- Marbres silicis. Corresponen a aquest tipus els jaspes i les serpentines.



 

 

 
 

Les pedres seran compactes i homogènies, essent preferibles les de gra fi. 
 

Les peces (lloses, vorades, etc.) de pedra calcaria seran de les dimensions especificades 
en els plànols. 

Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes. 
 

Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions: 
 

- Las vorades tindran 1 metro de longitud. 
- Tindran textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de 

zones meteoritzades. 
- Es desestimaran en aplec les peces que presentin defectes, malgrat siguin deguts 

al transport. 
- No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a 

les dimensions senyalades amb unes toleràncies amb més o en menys d’un (1) 
cm i no compleixin les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 

 
 

Nom 

Sant 
Vicent
e 
(tipus : 
petit 
grani
t) 

 

Pedra 
d’Alcov
er 

 
Gris 
Sant 
Vicen
ç 

Crem
a 
Ceni
a / 
Pedra 
d’Ulldecon
a 

Rosa 
Zarci 
/ 
Rosa 
Giron
a 

 

Pedra 
de 
Calatora
o 

 
Vorade
s de 
pedra 
s/PG3 

 Font dades (2) (1) (1) (1) (3)   
 Tipus Calcària Calcària Calcària Marbre Marbre   

UNE 
7067
-54 

Densitat 
(kg/m3) 

2.700 2.850 2.690 2.680 2.666 2.700 >2.500 

 
 

UNE 
7068
-53 

Resistència a 
la flexió 
(kg/cm²) 

119 173 178 276 214 203 
 

Resistència a la 
compress
ió 
(kg/cm²) 

 
1.038 

 
1.021 

 
1.832 

 
1.323 

 
989 

 
1.667 

 
>1.300 

 
 
 

UNE 
7069
-53 

Absorció 
d’aigua (%) 

0.12-0.16 1,89 0.11 0,55 0,3 0,07 < 4,5 

Resistència 
a l’impacte (cm) 

    
40 41 

 

Coeficient 
de 
desgast 
(mm) 

5,9 
(via 
humid
a, 
1000m) 

 
1,2 
(250 m) 

 
0,7 
(250 m) 

 
0,2 
(250 m) 

 

2,7 

 

3.3 

 

< 1,3 

font dades : (1) Associació Catalana de la pedra natural (2) Catàleg Valsan (3) 
www.alwaysstone.com/b2b/variedadview/164/ 

 
Art. 62 Llambordes de formigó 

Normativa de referència : 
 

UNE 127015 : 2001 llambordes prefabricats de formigó 
 

Les llambordes seran del tipus indicat en els plànols de projecte i compliran les següents 
especificacions: 

- Dimensions segons projecte. 



 

 

- Toleràncies segons UNE 127015. 
- La llamborda serà BICAPA.. 
- Vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit.



 

 

 
 

- Les cares laterals hauran de portar sortints separadors. 
 

 Mitja Individual 

Absorció =< 6 % =< 6 % 

Desgast (metodo disco 
ancho) 

=< 23 mm 

Resistència a Rotura (Mpa) ≥ 3.6 ≥ 2.9 
 
 

Absorció < 4,8 % 

Desgast (1000m) 1,2 mm 

R. Compressió ≥ 350 Kg/cm2 

R. Flexió ≥ 60 Kg/cm2 

R. Heladicitat Pèrdua de 0,003 Kg en 14 cicles 

 

Només s’admetrà vibropremsat, monocapa, sense bisell amb cantells gastats pel tipus 
acabat envellit, quan així s’especifiqui a la memòria i plànols 

Art. 63 Llambordes ceràmiques 

Normativa de referència : art. 238 PG·3 
 

Les llambordes seran del tipus indicat en els plànols de projecte i compliran les 
especificacions de les Normes DIN 18503. 

 
CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES CRITERI D’ASSAIG 

EXIGÈNCIES 
NORMA DIN 

Densitat volumètrica de la massa DIN 18503 ≥ 2 
Absorció d’aigua DIN 51090 ≤ 6 
Resistència a la flexió DIN 18503 ≥ 10 
Resistència a la compressió DIN 18503 ≥ 80 
Resistència a l’abrasió DIN 52108 ≤ 0,40 
Resistència a l’impacte DIN 51090 ≤ 30 
Resistència als àcids segons DIN 52252, 
1ª part % segons DIN 51102, 29 part ≤ 6,00 

Resistència al gel EXIGIDA 
 

Art. 64 Arenes per a base i segellat de paviment de llambordes 

Normativa de referència : art. 239 PG·3 
 

Les arenes per a la base i segellat hauran de complir les següents especificacions: 
 

a) Arena tipus “ull de perdiu” per a la base: 
 

- Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % . 
- Granulometria 3-6 mm.



 

 

 
 

- No es permetrà la utilització d’arenes calcàries 
- Tindran formes anguloses 

 
Propietats segons UNE 
7050 Tamany en mm 

Capa d’arena 
% que passa 

10 100 
5 50-85 
2,5 10-50 
1,25 0-5 

 

b) Arena per a segellat: • Tamany màxim 1.25 mm. 

- Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 %



 

 

 

ENCINTATS I PAVIMENTS : Unitats d’obra 

Art. 65 Subbase granular 

Normativa de referència : 
 

art. 510 PG·3 
 

La subbase s’executarà, en principi i llevat disposició contraria del projecte, amb tot-u 
naturals, encara que es podran substituir aquestes per tot-u artificial, sempre que el 
Contractista ho sol·liciti i sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte. En tal 
cas, s’entendrà que el canvi es realitza a càrrec del Contractista. 

La densitat a aconseguir en la compactació serà, com a mínim, del 100% de la màxima 
obtinguda en l’assaig Proctor modificat. 

Els valors del mòdul E2 (NLT-357/86) en l’assaig de càrrega amb placa seran 100 MPa. 

Amidament i abonament 

Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil. 
 

Art. 66 Base granular: tot-u artificial 

Normativa de referència : 
 

art. 510 PG·3 
 

La base s’executarà sempre amb tot-u artificials . 
 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada 

tongada. 
- Refinat de la superfície de l’última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per 

a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

Extensió de tongada. : La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. 
 

Densitat. : La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per 
cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 
108/76. 

Carrega amb placa : El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no 
serà inferior a mil cent Mega Pascals (1.100 Mpa). La relació de mòduls E2/E1 no serà 
superior a 2.2 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada : Es comprovaran les cotes de 
replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i 
pendent de la secció transversal.



 

 

 
 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars 
tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 
regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

Amidament i abonament 
 

Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil. 
 

Art. 67 Grava-Ciment 

Normativa de referència : 
 

art. 513 PG·3 
 

S’utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit 
pesant. 

Amidament i abonament 
 

Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat. 
 

Art. 68 Reg d’imprimació 

Normativa de referència : 
 

art. 530 PG·3 
 

Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa no 
bituminosa, prèviament a l’estesa sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva 
execució inclou les operacions següents: Preparació de la superfície existent i aplicació 
del lligant bituminós. 

Llevat justificació del contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECI-0, amb una 
dosificació de lligant 1,0 kg/m2. 

Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i 
aquestes, compliran les especificacions del PG- 3. 

Amidament i abonament 
 

Per metres quadrats realment executats. 
 

Art. 69 Reg d’adherència 

Normativa de referència : 

art. 531 PG·3



 

 

 
 

Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa 
bituminosa, prèviament a l’estesa sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. En la seva 
execució s’inclou la preparació de la superfície existent i l’aplicació del lligant bituminós. 

Llevat justificació del contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1, amb una 
dosificació de lligant 0,6 kg/m2. 

Amidament i abonament 
 

Per metres quadrats realment executats. 

Art. 70 Mescla bituminosa en calent 

Normativa de referència : 

art. 542 PG·3 
 

Les característiques tècniques exigides són: 
 

Capa de rodadura. Capes de base o intermèdies: 

Densitat a obtenir 97 % Marshall. 
L.A. < 25. 
c.p.a. >0.45 (àrid porfídic) 
Complir la taula 542.3 (PG3) per a trànsit pesant. 

Densitat a obtenir 97% Marshall. 
L.A. < 30. 
c.p.a. > 0.40. 
Complir la taula 542.3 (PG3) per a trànsit pesant. 

 

Els tipus de mescla a estendre seran els especificats en els plànols i si no n’hi ha, els 
corresponents a les seccions tipus oficials. 

El gruix de les capes serà, sempre i en tot punt de la superfície, igual o més gran que el 
valor fixat en el projecte, el qual tindrà la consideració, doncs, de “gruix mínim” (i no de 
“gruix mig”) a efectes de control d’execució. 

La superfície acabada no diferirà de la teòrica en més de 10 mm. en cap punt. 
 

Tampoc podrà presentar irregularitats superiors a 5 mm quan es comprovi amb regla de 3 
m. en qualsevol direcció. 

 
Les zones en què, a causa de les irregularitats, es produeixin retencions d’aigua o que el 
gruix no arribi a l’abast del 90% del teòric i les zones amb segregacions o en les que 
existeixin segregacions, hauran de demolir-se i reconstruir-se correctament. 

Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de 
bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no sent en cap cas 
d’abonament la minva de rendiment que això pugui suposar. 

El Contractista haurà d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu 
treball, entenent-se que, de no fer-ho, estarà obligat a modificar els possibles detalls 
insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i sense dret a abonament. 

Amidament i abonament 
 

S’abonaran per metres quadrats (m²) realment estesos, compactats i acabats.



 

 

 
 

L’amidament es realitzarà entre rigoles. 
 

Es considerarà inclòs en el preu l’excés de material que sigui necessari per raons 
tècniques (precisió de la maquinària, etc.) per garantitzar el gruix exigit en el projecte i 
que a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té caràcter de mínim (no de mitjà). 

Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de 
bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no sent en cap cas 
d’abonament la minva de rendiment que això pugui suposar. 

Art. 71 Paviments de formigó 

Normativa de referència : 
 

art. 550 PG·3 

La unitat inclou: 

- La p.p. de tall amb disc de les juntes. 
- El replè amb massilla elàstica especial. 
- El tall previ de límit de l’obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes. 
- Una pintura epoxi d’unió entre formigó de diferent edat. 
- El ranurat de la superfície. 
- L’extensió d’una pel·lícula aïllant superficial (per a curat). 

 
Amidament i abonament 

 
Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra 
totalment executada en tots els aspectes esmentats. 

Art. 72 Paviments de llambordes de pedra natural formigonades 

Normativa de referència : 
 

art. 560 PG-3 
 

Les llambordes compliran amb les prescripcions de qualitat del material recollides al 
present plec (art. 35 Granit). 

Amidament i abonament 
 

Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra 
totalment executada en tots els aspectes esmentats. 

Art. 73 Paviments de llambordes de formigó 

Normativa de referència : 
 

Les llambordes i la sorra d’anivellació i segellat compliran les prescripcions del present 
plec. 

Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 

La unitat inclou:



 

 

 
 

- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i 
totes les operacions genèriques de construcció d’un 

- paviment d’aquest tipus (després descrites). 
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una 

correcta posada en obra del material, o el 
- subministrament des de fàbrica de les peces especials necessàries (1/2 peça, 

triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació. 
- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la 

construcció de paviment. 
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F. 

L’execució de la unitat d’obra seguirà el següent procediment. 

1) Extensió i anivellació de l’arena: 

Es tracta de l’aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. 
Ha de dipositar-se acuradament amb la idea d’aconseguir una capa uniforme, quant a 
comportament, i en conseqüència, del mateix gruix, ja que no es compactarà fins que 
s’hagin col·locat les llambordes. Per mantenir el gruix es pot utilitzar una filada 
d’anivellació amb guies longitudinals. 

No ha de trepitjar-se l’arena ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes 
es realitza sempre començant des del paviment ja acabat. 

No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i 
el treball s’organitza millor en trams de 3 ó 4 metres. 

El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de 
ser de 3 cm pel que el gruix no compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm. 

2) Col·locació de les llambordes. 
 

Degut a la necessitat d’elaborar dibuixos, és imprescindible la col·locació manual de les 
llambordes. 

Les llambordes es col·locaran DEIXANT UNA JUNTA DE 3 +/- 1 mm. 
 

La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, 
amb les variacions de detall que la D.F. decideixi localment, en funció de les necessitats 
d’organització que sigui necessari resoldre. 

La col·locació prevista requereix el tall de peces per a l’ajustament del dibuix (mitges 
peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i límits de l’obra 
(edificis, guals,...). 

Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà 
sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 mm. 

2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:



 

 

 
 

Totes les llambordes han de quedar anivellades, garantitzant-se que no existeixen 
diferències a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen desnivells 
superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir l’ anivellació de l’arena de base. 

2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat local: 
 

La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm. 
 

L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es 
farà amb un tros de llamborda tallada amb disc. Si la peça a col·locar no arriba als 3 cm 
de gruix podrà reomplir-se l’espai amb una mescla d’arena i ciment (4:1). 

3) Vibrat del paviment: 
 

Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada 
(càrregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball, és necessari realitzar la 
compactació amb vibració de la superfície construïda. 

Per a aquest treball s’utilitzarà una safata vibrant amb sola de goma o, per als casos de 
treballs puntuals, un maçó. 

Aquest treball es realitzarà fins a una distància d’1 metre respecte a l’extrem on es 
suspèn el treball, sempre que no existeixi límit de confinament per evitar que les 
llambordes es desplacin de la seva posició. 

4) Segellat: 
 

Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes. 
 

Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina (0/1.25 mm) i seca 
immediatament després de la seva col·locació. 

Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’escombra per a que la pols 
penetri pels espais deixats entre llambordes. 

A la vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replè de les juntes. 
 

L’arena sobrant s’haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB 
AIGUA. 

Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja 
que la pluja el podria perjudicar. 

El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament. 

Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat. 

Amidament i abonament 

La construcció del paviment de llambordes s’abonarà mitjançant un únic preu per m², 
sense distingir tamany i/o forma de les peces ni dibuix en la seva col·locació. 

El preu inclou :



 

 

 
 

- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i 
totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus 
(abans descrites). 

- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una 
correcta posada en obra del material, o el 

- subministrament des de fàbrica de les peces especials necessàries (1/2 peça, 
triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació. 

- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la 
construcció de paviment. 

- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F. 

Art. 74 Vorades 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG-3 Bordillos 
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti. 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la rasa necessària per a la ubicació de les vorades 
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament 
- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas 
- Col·locació de la base de formigó 
- Subministrament de les peces de la vorada 
- Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin 

necessàries per a un correcte acabat. 
- El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la 

p.p. pel subministrament de vorades corbes especials. 
 

Quan es refereixi a la col·locació de vorades procedents de magatzem municipal o acopi 
d’obra, l’unitat inclourà: 

- la càrrega en magatzem municipal, transport a obra i descàrrega 
- El subministre d’aquelles peces que poguessin ser necessàries per substituir les 

deteriorades en l’arrencament i/o completar la longitud necessària. 

Les vorades s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa 
damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix. La base s’estendrà uns 10 cm 
a cada costat de la vorada. 

La vorada es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per 
m3  de morter), amb una proporció ciment: arena de 1:3 i consistència de Cono d’Abrams 
no superior a 5 cm. 

Les juntes no superaran els 5 mm i el rejuntat es farà amb el mateix morter.



 

 

 
 

Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En 
cas de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 

Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de 
les peces bàsiques d’1 metre mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar 
dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F. 

Amidament i abonament 
 

Per metres lineals realment col·locades. 
 

El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
 

Quan el preu es refereixi a la col·locació de voreres procedent de magatzem municipal o 
acopi d’obra, el preu inclourà: 

- la càrrega en magatzem municipal, transport a obra i descàrrega 
- el subministre d’aquelles peces que poguessin ser necessàries per substituir les 

deteriorades en l’arrencament i/o completar la 
- longitud necessària. 

 
Art. 75 Rigoles prefabricades 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG-3 Bordillos 
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 

Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present 
plec. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament 
- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó 
- Col·locació de la base de formigó 
- Aportació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment 
- Neteja de la rigola acabada 
- el sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la 

p.p. pel subministrament de vorades corbes especials. 
- la càrrega i transport de residus a abocador. 

 
La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%. 

 
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o 
raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho. 

Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt 
la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix.



 

 

 
 

La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per 
m3 de morter), amb una proporció ciment: arena de 1:3 i consistència de Cono d’Abrams 
no superior a 5 cm. 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
 

Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta 
de rigola blanca). 

Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En 
cas de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 

Amidament i abonament 
 

Per metres lineals realment col·locades. 
 

El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
 

Art. 76 Rigoles formigonades in situ. 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG-3 Bordillos 
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 

Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present 
plec. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Neteja i preparació de la superfície 
- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó 
- Col·locació del formigó 
- Fratasat superficial 
- el curat 
- la càrrega i transport de residus a abocador. 

 
La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%. 

 
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o 
raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho. 

La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l’amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm). 

L’acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual. 

En cap cas seran acceptades unitats, l’acabat superficial de les quals sigui incorrecte, 
com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o perjudiquin la seva 
funcionalitat. 

Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran 
de demolir formant blocs múltiples d’1 m.



 

 

 
 

Cas que la D.F. accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s’aplicarà als 
esmentats trams que no es destrueixen una depreciació del 25 %. 

Amidament i abonament 
 

Per metres lineals realment executades. 
 

El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
 

Art. 77 Guals i passos de minusvàlids realitzats in situ 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG·3 Bordillos 
Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat. 

 
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti. 

La unitat inclou l’execució dels següents treballs: 

- Replanteig 
- Excavacions puntuals. 
- Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual. 
- Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin. 
- Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F. 
- Extensió i neteja de la vorada de morter. 
- El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles. 

 
L’execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l’anivellament de la base de 
formigó seguint les pendents i la col·locació de les baldoses amb el dibuix perimetral. 

La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó 
de la vorera, el qual passarà a ser de 20 cm en el tram afectat. 

La resta dels detalls s’atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F. 

Amidament i abonamen 

Per metres quadrats (m²) realment executats. 
 

Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant 
els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de major dificultat d’execució. 

Art. 78 Guals i passos de minusvàlids prefabricats 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG·3 Bordillos 
Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat. 

 
En absència d’una normativa especifica s’aplicarà la corresponent a voreres de formigó 
en tot allò que sigui assimilable. 

La unitat inclou l’execució dels següents treballs:



 

 

 
 

- Replanteig 
- Excavacions puntuals. 
- Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F. 
- Rejuntat i neteja de les peces 
- El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles. 

 
Les peces estaran fabricades amb formigó H-350 o Granit, segons estableixi el 
pressupost. 

En el cas de peces de formigó: 
 

- L’absorció no superarà el 9% 
- La superfície serà perfectament llisa, corresponent a un formigó fluid, sense cap 

marca, desportillat o defecte visual. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats realment executats. 
 

Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant 
els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de major dificultat d’execució. 

Art. 79 Voreres 

Normativa de referència : 
 

art. 220 PG·3 Baldosas de cemento 
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 

 
Les peces compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti. 

La unitat d’obra inclou: 

- La base de formigó 10 cm. de gruix mínim, curada i anivellada. 
- La col·locació de rajoles sobre morter 
- El rejuntat amb abeurada. 
- La neteja total abeurada sobrant fins recuperar el dibuix de les rajoles. 
- L’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en 

vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, tallant les peces amb 
disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. 

No s’acceptaran peces fracturades. 
 

Les voreres tindran una pendent d’evacuació d’aigües, de façanes d’edificis o tancats, 
amb un mínim de l’1,5 %. 

La DF decidirà el model de lloseta a col·locar si no apareix definit al projecte. 

En concret, decidirà: 

- tamany de la peça (20 x 20 x 2,5 cm, per defecte) 
- color (gris, per defecte)



 

 

 
 

- dibuix de l’empremta (9 pastilles, per defecte) 
- forma de col·locació : 

o paral·lel a façana o vorada (per defecte) 
o a 45 graus respecte a vorada. 

- també es podran executar dibuixos i jocs de formes i colors. 
 

Amidament i abonament 
 

Per metres quadrats (m²), realment executades. 
 

El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 

Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s’entendrà que: 

- Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta 
es consideren equivalents a efectes de la seva valoració. 

- No s’abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces 
(dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col·locar panys a 45 
graus, etc.). 

- Si es decidís la col·locació de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins 
siguin, formant dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es considerarà com a preu 
de la superfície de color el resultant d’incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el 
preu unitari corresponent a la rajola comú gris. 

Art. 80 Escossells 

Normativa de referència : 
 

art. 570 PG·3 
 

La construcció d’escossells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral, segons 
estableixi el projecte, o la DO. 

L’escossell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, 
realitzant un acabat interior amb morter reforç de les rajoles pròximes a la vora, i netejant 
i reomplint el forat amb terres vegetals. 

Amidament i abonament 
 

L’escossell sense vorada s’abonarà incorporant la seva superfície a l’amidament de 
vorera. 

L’escossell amb vorada interior s’abonarà per unitats als preus que determini el 
pressupost.



 

 

 

XARXA SANEJAMENT : Materials 

Art. 81 Canonades de PVC per sanejament 

Normativa de referència : 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
Poblacions del MOPU (PTSP) 

- UNE-EN 1.401 
- UNE-EN 1.456 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2  per tenir en compte 
la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401. 
 

Les canonades seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma 
UNE 1401. CLASSE SN 4 (Rigidesa circunferencial de 4 KN/m2). 

Els tubs seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se 
aleshores de marcar-ho amb les sigles SAN. 

Els tubs d’ UPVC sols podran utilitzar-se en els casos en que es compleixi estrictament 
amb les limitacions d’ús especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus 
d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630 i 800. 
 

Art. 82 Canonades de Polipropilé per sanejament 

Normativa de referència : 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
Poblacions del MOPU (PTSP) 

- pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para 
saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes 
estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 

- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. 
 

La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà UNIÓ 
ABOCARDADA, realitzada sobre el propi tub en el sistema de fabricació, es a dir, no serà 
un afegit. 

Serà CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 

El color del tub serà Exterior : Negre



 

 

 
 

Interior Blanc. 
 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus 
d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant . 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630. 
 

Art. 83 Canonades de PE per sanejament 

Normativa de referència : 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
Poblacions del MOPU (PTSP) 

- pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para 
saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes 
estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 

- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte 
la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. 
 

Fabricat sota normes prEN 13476-1 estandarditzat en diàmetre exterior i normes CEN 
TC/155 W1 011, de tipus B (paret interior llisa i continua). 

Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 
 

Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per 
tant no es necessitarà el maniguet d'unió. 

L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es 
puguin introduir dins la campana del següent tub. Per garantir l'estanqueïtat també 
s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió. 

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà 
el mateix fabricant de la canonada. 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000. 
 

Art. 84 Canonades de Formigó per sanejament 

Normativa de referència: 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
Poblacions del MOPU (PTSP) 

- UNE 127010. Tubos prefabricados de Hormigón en masa, Hormigón armado y 
Hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 

- UNE–EN 681-1 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Parte 1: Caucho vulcanizado.



 

 

 
 

- UNE-EN 752-3 Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. 
Parte 3 : Proyecto. 

- UNE-EN 476 Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de 
evacuación, sumideros y alcantarillas para sistemas de gravedad. 

- Norma UNE-EN 1.295-1 Calculo de la resistencia mecánica de tuberías 
enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales. 

- Norma ASTM C-76M Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm 
drain, and sewer pipe. 

- Norma ASTM C-14 Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Generalitats 

 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte 
la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

El control de la qualitat dels tubs (marques SAN sobre la peça, certificats, etc.) complirà 
allò que disposen els art. 1.11 a 1.12 del PTSP. 

El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaigs de recepció 
compliran estrictament el que preveu el cap. 4 del PTSP. 

Classificació de les canonades 
 

La UNE 127.010 defineix les classes N i R (normal i reforçada) per a canonades de 
formigó en massa i les classes 60, 90, 135 i 180 com a valor de trencament per 
canonades de formigó armat. 

La ASTM C-76M defineix les classes I, II, III, IV i V amb valors de fisuració de 40, 50, 65, 
100 i 140 per a canonades de formigó armat. 

La ASTM C-14 defineix dues classes i per a cadascuna, la resistència de cada diàmetre 
entre 300 i 800. 

La Normativa del Ministeri de Fomento estableix 3 Series. 
 

   Trencament Fisuració 
   Kp/m2 Kp/m2 

UNE 
127.010 

HM Formigó en 
massa 

Classe N 
(normal) 9.000  

  Classe R 
(reforçada) 13.500  

 HA Formigó armat Classe 60 6.000  
  Classe 90 9.000  
  Classe 135 13.500  
  Classe 180 18.000  
ASTM C-
76M 

HA Formigó armat Classe I 6.000 4.000 

  Classe II 7.500 5.000 
  Classe III 10.000 6.500 
  Classe IV 15.000 10.000 
  Classe V 17.500 14.000 
ASTM C-14 HM Formigó en 

massa 
Classe 1 Fixa la resistència Kg/ml 



 

 

 
 

  Classe 2 
per a cada diàmetre 
entre 
30 i 80 cm 

MOPU HM Formigó en 
massa 

Sèrie A 4.000  

  Sèrie B 6.000  
  Sèrie C 9.000  

 
 

Elecció del tipus de canonada de projecte 
 

La instal·lació d’un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball. 
 

Al projecte s’haurà de calcular la carrega de càlcul en funció del reblert de terres, les 
carregues movies y qualsevol altre carrega actuant sobre la canonada, expressades en 
kN/m. 

Normalment s’afegirà un coeficient de seguretat de 1,5 a trencament i d’1 a fisuració. 
 

La CLASSE a exigir a la canonada serà la que suporti una carrega major o igual a la de 
càlcul. 

Característiques dels tubs de formigó , cas de no venir determinades al Projecte: 
 

- Hauran de ser sempre del tipus ENDOLL-CAMPANA amb junta de goma. 
- A excepció d’especificació contrària s’entendrà que els tubs a subministrar seran: 

o SENSE ARMAR : Sèrie C del MOPU ( 9.000 k/pm²). 
o Classe N segons UNE 127.010 ( 9.000 k/pm²) 
o ARMADA Classe III segons ASTM C-76M (10.000 Kp/m2) 
o Classe 90 segons UNE 127.010 ( 9.000 Kp/m2) 

Art. 85 Escomeses 

Escomeses a col·lector de PVC 
 

Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb 
junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra el tub per que la unió 
quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això 
s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i pressionaran la pinça per ambdós costats del 
ramal. 

La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, 
classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal 
d'escomesa i la unió al col·lector es formigonaran. 

Escomeses a col·lector de FORMIGÓ 
 

Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat 
possible al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub 
de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el 
ramal es formigonaran per garantir l'estanqueïtat del conjunt. 

Escomeses a col·lector de PE o PP



 

 

 
 

Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de 
connexió click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del 
fabricant per realitzar aquesta funció. 

Art. 86 Pous i pericons prefabricats 

Normativa de referència: 
 

- UNE 127011 Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión. 
- art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 
- art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000. 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Pou de registre amb peces prefabricades de formigó. 

 
Amb superior asimètric de diàmetres 1200x600 i profunditat de 600 mm., element cilíndric 
intermedi de longitud variable segons profunditat del pou, element cilíndric amb els forats 
necessaris per la connexió de les canonades situades a 935 mm. del llavi superior i 
cubeta base de diàmetre 1200. 

Els mòduls de formigó portaran junta labiada. 
 

Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior. 

Diàmetre de la boca de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm. 

Art. 87 Pates per a arquetes i pous 

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial. 
 

Art. 88 Marcs i reixes per a embornals 

Normativa de referència: 
 

- art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000. 
- UNE 36118 Fundicion con grafito esferoidal 
- UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion 

utilizadas por peatones y vehiculos. 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
S’utilitzaran models tipus C-250 (carrega de ruptura 25 t.). 

 
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia 
concessionària, recollits en els plànols tipus. 

Els models homologats són els següents : 
 

- Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE- 
EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, model ONDA ref 

- R0875, classe C250 amb superfície d’absorció de 16 dm2. Marca FUNDICION 
DÚCTIL BENITO. Reixeta formada per barrots de motllura especial. Superfície 
metàl·lica antilliscant. La reixa serà abatible antirrobatori.



 

 

 
 

- Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE- 
EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, model D-3B, tipus 

- TEIDE, marca FUNDICION DÚCTIL FABREGAS, classe C250 amb superfície 
d'absorció de 16 dm2. Marc format per barrots de motllura especial. Superfície 
metàl·lica antirrelliscant. Reixa abatible antirrobatori. 

Art. 89 Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre 

Normativa de referència: 
 

- art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 
- UNE 36111 Fundición gris 
- UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal 
- UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.). 

 
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia 
concessionària, recollits en els plànols tipus. 

Els models de marcs i tapes homologats són els següents: 
 

- Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 
124, classe D400, model Zermatt articulat, no ventilada marca COFUNCO, 
diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura 
asfàltica o quitrà. 

- Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 
124, classe D400, model REXEL articulat, no ventilada marca FUNDITUBO, 
diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura 
asfàltica o quitrà. 

- Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 
124, classe D400, model DELTA, marca 

- FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. Model no ventilat, articulat, tancament elàstic de 
seguretat marc i tapa rodons ref. T2066. Diàmetre de pas Ø600, superfície amb 
motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. 

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el 
certificat de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent. Portaran 
les dades següents marcades en relleu a la tapa: 

- Nom comercial del fabricant 
- Referència de la norma: EN-124 
- Classe: D400 
- Organisme de certificació 
- Número de certificat 
- Inscripció: CLAVEGUERAM



 

 

 

XARXA SANEJAMENT : Unitats d’obra 

Art. 90 Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials) 

Normativa de referència : 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
Poblacions del MOPU (PTSP) 

- Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del 
present Plec. 

- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 

La unitat inclou: 
 

- El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i 
peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, 

- Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil 
(demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

- No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte. 
 

La col·locació de tub es realitzarà sobre una solera ANIVELLADA, i d’acord amb les 
seccions tipus i detalls constructius oficials o del projecte. 

Amidament i abonament 
 

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors 
d’obres de fàbrica. 

Art. 91 Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials) 

Normativa de referència : 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
Poblacions del MOPU (PTSP) 

- Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del 
present Plec. 

- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 

La unitat inclou : 
 

- El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i 
peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, 

- Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil 
(demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

- No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte. 
 

La col·locació de tub es realitzarà sobre una solera ANIVELLADA, i d’acord amb les 
seccions tipus i detalls constructius oficials o del projecte. 

Amidament i abonament



 

 

 
 

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors 
d’obres de fàbrica. 

Art. 92 Pous de registre i arquetes 

Normativa de referència : 
 

- art. 410 PG·3 (Articulo modificado por la OC 326/2000) 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Condicions particulars 

 
La realització d’arquetes, pous de registre, i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a 
l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa 
Concessionària del Servei.. 

Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació 
dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols 
tipus. 

La unitat inclou: 
 

- El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, la 
connexió a la xarxa 

- la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de 
residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei. 

- L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, 
reomplint amb formigó els espais de difícil compactació. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 93 Embornals, Desgüassos, Buneres 

Normativa de referència: 

- art. 411 PG·3 (Artículo modificado por la OC 326/2000) 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 

Poblacions del MOPU (PTSP) 
- Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del 

present Plec. 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Condicions particulars 

 
La realització d’embornals i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els 
plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa Concessionària del 
Servei. 

Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació 
dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols 
tipus.



 

 

 
 

La unitat inclou: 
 

- El subministrament i col·locació de tots els elements que composen la unitat, la 
p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de 
residus a abocador) fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

- L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, 
reomplint amb formigó els espais de difícil compactació. 

- El tram de conducció que connecta l’embornal amb la claveguera principal a la 
xarxa, exceptuant que específicament aparegui inclosa en el preu unitari, es 
considerarà una unitat diferent. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes i en servei.



 

 

 

XARXA D’AIGUA POTABLE : Materials 

Art. 94 Canonades per a la xarxa d’aigua potable 

Normativa de referència: 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua 
del MOPU (PTAA). 

- Normativa de l’Empresa titular del Servei. 
 

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 
l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir 
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i 
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les 
normes tècniques en vigor. 

Els materials a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, segons el 
diàmetre interior: 

D =< 160 mm. PEAD PE 100 PN16 UNE-EN 12201 
 

D > 160 mm. Fossa Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9. ISO 2531, 4179. 
 

Art. 95 Canonades de polietilè 

Normativa de referència: 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua 
del MOPU (PTAA). 

- UNE-EN 12201 
- UNE-EN 13244 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Les canonades de Polietilè compliran les següents normes : 

 

Norma Denominació 
UNE Nom comú Nova 

Denominació Color 
Nova Norma 

UNE 53131 PE-32 PEBD Baixa densitat 
PE-40  

 
Blau o 
Negre 
amb 
banda 
blava 

 
 
 

UNE-EN 
12201 

   PE-63 

UNE 53131 PE-50 B PEMD Mitjana 
densitat 

PE-80 

UNE 53131 PE-50 A PEAD Alta densitat  
UNE 53966 
EX 

 PE-AD Alta densitat PE-100 

 

Tal i com s’ha indicat anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè 
per instal·lar a xarxes d’aigua potable caldrà que acreditin estar censats a la Direcció 
General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real Decret 
140/2003. 

Per això caldrà que l’instal·lador proporcioni còpia de l’Annex IX i còpia de l’acús de rebut 
que Sanitat lliura com a garantia de la presentació de la documentació necessària pel 
cens.



 

 

 
 

Els fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de 
l’Annex 1 del Reial Decret 140/2003. 

Aquest indica els paràmetres de migració màxima del producte segons el quadre següent 
extret del Reial Decret. 

 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 

28. Acrilamida 0,10 µg/l 1 

29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1 

30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1 

 

La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 100 amb pressió de treball de 16 atm. 
Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió 
nominal, tipus, marca, així com la norma UNE de compliment (UNE-EN 12201). 

La canonada serà de color negre amb banda blava. 
 

El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de 
homogeneïtat de qualsevol tipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el 
creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 

Característiques PE alta densitat art. 2.23.3 PTAA. 
Composició tub Polietilè art. 2.23.4 PTAA. 

La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, 
dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 

Les canonades de PE hauran de col·locar-se en planta serpentejant per compensar els 
moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE. 

Art. 96 Accessoris de polietilè 

Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual 
o superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els 
hi correspongui. 

Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa 
al Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens 
sanitari i de migració màxima del producte. 

Art. 97 Canonades i accessoris de fundició dúctil 

Normativa de referència : 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua 
del MOPU (PTAA). 

- ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a 
canalitzacions amb pressió. 

- ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. 
Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.



 

 

 
 

- ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil. Revestiment extern de zinc. 
- ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil. Màniga de polietilè. 
- ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 
- ISO 4633-83 Junta de cautxú. Especificació dels materials. 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Tubs de fosa 

 
qualitat de la fosa. art. 2.3 PTAA 
característiques mecàniques. art. 2.4 PTAA 
assaigs art. 2.5 a 2.10 PTAA 

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons 
allò que disposa el cap 4 PTAA. 

Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motlle 
metàl·lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú. Amb 
aquest anell s'assegurarà una estanqueïtat perfecta en la unió entre tubs. Aquesta junta 
serà automàtica flexible standard 2GS. 

Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes. Una primera amb 
zenc metàl·lic, realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat 
dipositada serà com a mínim de 200 gr/m2. 

Una segona de pintura bituminosa, realitzada per pulverització. La quantitat dipositada 
serà tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm. 

El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per 
centrifugació del tub. 

Els gruixos de la capa de morter un cop fraguat són: 
 

DN 
mm. 

Gruix, e   
Normal 
mm. 

Mitjà 
mm. 

Mínim 
mm. 

60-300 3 2,5 1,5 
350-600 5 4,5 2,5 
700-
1200 

6 5,5 3 

1400-
1800 

9 8 4 

 

La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades 
anteriorment per tots els materials de fosa dúctil. 

Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques: 
 

- Diàmetre nominal: 60-1.800 
- Tipus d'unió: STD o EXP 
- Material: GS 
- Fabricant: PAM 
- Any: duess xifres



 

 

 
 

Sistemes d'unió 
 

Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb 
la norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs 
de fossa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable. 

- Unió entre tubs. 
 

 
 

 
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú 
bilabiat i amb taló de subjecció (fig ). 

Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat un cop introduïda a tope el cap llis 
de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període 
de fabricació, referència del fabricant, etc.). 

- Unió tub-accessori, accessori-accessori. 
 

 
La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió 
flexible, mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil. Aquesta 
contrabrida estarà subjecta per passadors que enganxen en el resalt de la campana, de 
la peça, per la seva part exterior (Fig). 

Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé 
els diàmetres i les rosques seran mètrics.



 

 

 
 

Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran 
radi. 

La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera 
que pot realitzar-se una corba de radi 200 m. 

Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de 
qualsevol altre que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 

Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 
 

Qualitat de la fundició art. 2.3. PTAA. 
Característiques mecàniques art. 2.4. PTAA. 
Assaigs art. 2.5. a 2.10 PTAA. 

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el 
disposat en el cap. 4 PTAA. 

La unió entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis 
subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar 
accessoris entre pletines com vàlvules, tes, colzes, etc... 

Art. 98 Unió entre Brides 

La unió d’accessoris embridats com tes, vàlvules, etc es realitzaran amb junta elàstica 
d'etilè-propilè PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanqueïtat de la unió entre 
brides amb la compressió d'aquesta. Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 

Cargoleria per unió embridada. 
 

Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves 
dimensions i característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i 
similars. Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions 
d'agressivitat del medi en que quedaran situats (com a mínim zincats). En cas de quedar 
soterrats, hauran de ser galvanitzats en calent. 

Art. 99 Accesoris d’unió entre accessoris i tubs de diferents tipus 

Brida contratracció 
 

La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, 
reduccions i valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 

Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de 
reïna amb pols d’epoxi. La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junt tòrica de 
goma i grapa de PVC. Aquest esta composat amb brida i contrabrida amb cargols d’unió 
entre les dues que produeixen que l'anell estriat cònic es clavi al tub quan s'apreten els 
cargols 

Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400.



 

 

 
 

En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, sèrie 05 PN16, de 
doble cambra amb junta estàndar apropiada al tub a connectar de PVC, PE, No es poden 
utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 

Brida universal 
 

La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de 
polietilè es realitzarà mitjançant brida universal. 

Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de 
reïna epoxi. La junta de tancament serà d’ EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 
i DIN 2690. 

Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de 
donar-los major resistència a la corrosió. 

Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 

Altres 

No es permetrà utilitzar, en cap cas, valones ni brides boges. 
 

Art. 100 Peces especials 

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior 
qualitat que la canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi 
correspongui. 

En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar 
la possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema 
similars de marques homologades AVK i EURO 20. 

Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus baioneta, eliminant les 
unions amb cargols. 

Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint 
l’apropiat segons el fabricant. 

Les connexions de ramals perpendiculars a la línia principal i que per tant estan sotmeses 
a forces, hauran d’estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat 
al tub a connectar. L’accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb 
l'anell autoblocant. 

Art. 101 Valvuleria 

Normativa de referència: 
 

- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
- ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per 

canalitzacions a pressió. 
- ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions 

soterrades.



 

 

 
 

- ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre 
cares i centre. 

- DIN 3202-F4. 
 

La valvuleria serà d’assentament elàstic, amb eix roscat d’acer inoxidable i pintura 
epoxidica de protecció, tipus HAWLE o equivalent. 

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., seran d’igual qualitat que la canonada 
principal. 

Vàlvules de seccionament de comporta 
 

Gama DN 40 a 300. 

Característiques generals. 

COS: Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693). 
Pas rectilini en la part inferior. 
Assentaments d'estanqueïtat no afegits. 
Cap tipus de mecanitzat. 
Brides unió ISO PN 16. 
Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ). 

 
OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú 

sintètic. 
Estanqueïtat per compressió del cautxú. 

 
EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred. 

Monobloc. 
Estanqueïtat per dos juntes tòriques. 

 
FEMELLA: Fabricada en llautó. 

Independent de la comporta. 
 

TAPA: Fabricada en fundició dúctil. 
Sense cargoleria, l'estanqueïtat per mitjà de volandera de cautxú. 

 
Característiques funcionals. 

 
- Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega. 
- Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula. 
- Possibilitat de ser soterrada sense pericó. 
- Obertura i tanca sense desplaçament de l’eix. 
- Possibilitat de motorització. 
- Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474. 

 
Aquestes aniran  soterrades  i estaran  equipades  amb eix extensible tallat segons  la 
distància entre la vàlvula i la cota de paviment. 

L'eix estarà registrable mitjançant un trampilló de fosa dúctil situat a cota de paviment.



 

 

 
 

Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de 
pericó que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà 
de tal forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que 
marxa pel desguas. 

Vàlvules – marques comercials disponibles: 
 

- Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre 
elles, que compleix les característiques genèriques anteriorment detallades. 

- Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons 
DIN 3202 apt. 1, F4. Complirà totes les característiques constructives anteriorment 
detallades. 

- Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 
embridada amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques 
genèriques anteriorment detallades. 

Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada 
 

Aquestes es poden utilitzar pel seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de 
la xarxa. 

Vàlvules – marques comercials disponibles: 
 

- Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb 
derivació de diàmetre igual o menor que el principal. 

Vàlvules de seccionament de papallona 
 

Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca 
AMVI model ISORIA per muntatge entre brides. 

Especificacions generals són: 
 

- COS: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
- EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
- Anell d'etilè propilè (xA) EPDM. 
- Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2. 

 
La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 
bicromatats. 

La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules 
d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. Aquest serà submergible i 
disposarà de senyalització visual. 

Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per l’entrada del 
personal per la seva manipulació i reparació. 

Vàlvules de descàrrega 
 

Vàlvules – marques comercials disponibles:



 

 

 
 

- Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb 
derivació de diàmetre igual o menor que el principal. 

- Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques 
embridades. 

Art. 102 Hidrants 

Normativa de referència: 
 

- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 

Anirà muntat dins de trampilló de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. 

La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford. 

El muntatge de l’ hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els 
següents elements: 

- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 
- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de 

pato. 
- Vàlvula de seccionament per poder aïllar l'hidrant de la xarxa, tipus COMBI-T 

segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i trampilló 
de registre. 

Hidrant – marques comercials disponibles: 
 

- El model oficial , definit en el plànol tipus, és el hidrant de la casa Tallers 
Llobregat, model soterrat amb diàmetre d'entrada 100 mm, equipat amb dues 
boques de 70 mm i racords tipus Barcelona. 

Art. 103 Boques de reg 

(també recollit al capítol de instal·lacions de reg) 
 

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 

A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 

Estaran equipades amb el RACORD (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i 
entrada rosca femella a 11/2”). 

Existeix un detall tipus. 
 

Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació 
màxima de 50 metres. 

Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució-electrovalvulas y 
formaran part de la xarxa primaria. 

La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques 
simultàniament.



 

 

 
 

S’ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb 
arbustives. 

Boca de reg – marques comercials disponibles: 
 

- El model oficial, definit en el plànol tipus, és la boca de reg i trampilló de la marca 
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb 
inscripció "Boca de reg”. 

Art. 104 Ventoses (Gamma DN 60 a 200) 

Característiques generals. 
 

COS: Fabricat en fundició dúctil. 
Brides d'unió PN 16. 
Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 

 
OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb 

cautxú sintètic. 
L'estanqueïtat per compressió del cautxú. 

 
Característiques funcionals: 

 
- La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 
- Admissió d'aire en el buidatge. 
- Eliminació d'aire en l'ompliment. 
- Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 
- Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 
- Purga per comprovar funcionament. 
- Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i 

pendent. 

Art. 105 Escomeses d'aigua potable 

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la 
canonada de distribució fins la vàlvula de registre situada en vorera davant de l’edifici, 
serà de polietilè de baixa densitat classe PE 40, color negre, segons norma UNE-EN 
12201 i el diàmetre serà en funció de l’abonat. 

La vàlvula de registre estarà situada a uns 20 cm de façana. No es permetrà una 
distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la vàlvula 
sobre de la conducció principal. Si les condicions concretes d’una instal·lació no 
permeten complir amb les especificacions caldrà que la Direcció d’Obra autoritzi els 
canvis oportuns. 

Els collarins de connexió dels ramals a la canonada de distribució seran de pressa en 
càrrega amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal.



 

 

 
 

Per connexió 
d'escomesa a 

s'utilitzarà característiques: 

 
canonada de PEAD 

 
Collarí específic de la 
casa Hawle, referència 
5250 

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de 
reina epoxi. 
Junta de cautxú nitril shore 
72 Cargols d'acer inox A2 

  

Collarí específic de la 
casa Hawle, referència 
3800 

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de 
reina epoxi. 
Junta d’elastomer específic per aigua potable. 
Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 
18 10). 

 
 
 

canonada de fossa 
dúctil, ferro o 
fibrociment 

 
 
 

Bandes pel 
collari, 
referència 
3100. 

Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids 
St 4301 segons 
DIN 17006, gruix de 1,5 mm ample 64 mm. 
Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox. Resistent 
a la corrosió i als 
àcids St 4301 segons DIN 17006. 
Junta de la banda de goma nitril shore 72º 

 
 

Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO. 
 

Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" 
 

S'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula angular de llautó ME 47, de 
diàmetre nominal segons l'escomesa. 

La vàlvula es muntarà amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de 
l'escomesa. Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de 
connexió a la canonada de l’abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir 
l'estanqueïtat. 

Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló homologat. 
 

Per escomesses de 2 1/2” 
 

Com per exemple en el cas d’escomeses contraincendis. 
 

S'utilitzarà per clau de registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons 
norma NF E 29-324, embridada amb distància reduïda entre brides DN 65, PN 16. 

Trampillons – marques comercials disponibles: 
 

- Trampilló de fosa gris amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca 
Hawle, referència 1550. 

- Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa 
de fossa gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi. 

- Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK. 
 

Art. 106 Pates per a arquetes 

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.



 

 

 

Art. 107 Marcs i tapes per a arquetes 

Normativa de referència: 
 

- art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 
- UNE 36111 Fundición gris 
- UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal 
- UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.). 

 
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia 
concessionària, recollits en els plànols tipus.



 

 

 

XARXA D’AIGUA POTABLE : Unitats d’obra 

Art. 108 Arquetes 

Normativa de referència : 
 

- art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 
- art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000. 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
Condicions particulars 

 
La realització d’arquetes, pous de registre, i s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als 
plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa Concessionària del Servei. 

Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació 
dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols 
tipus. 

La unitat inclou: 
 

- El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, la 
connexió a la xarxa la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del 
ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei. 

- L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, 
reomplint amb formigó els espais de difícil compactació. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes i en servei. 
 

Art. 109 Conductes per a abastament d’aigua potable 

Normativa de referència : 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua 
del MOPU (PTAA). 

- Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del 
present Plec. 

- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 

La unitat inclou : 
 

- El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars, 
accessoris i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, 
tot col·locat i en servei. 

- els treballs de fontaneria per a la connexió a la xarxa general. 
- Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil 

(demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

- Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una 
partida específica per aquest tema.



 

 

 
 

No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’abonament 
independent i específic, els següents elements 

(ni tampoc les diferents peces necessàries per a la seva connexió a la xarxa): 
 

- les vàlvules 
- els hidrants 
- les boques de reg 
- les escomeses domiciliàries 

 
Els conductes d’abastament s’instal·laran segons les seccions tipus recollides al projecte 
i/o els detalls oficials de referència. 

En els canvis de direcció i derivacions de les canonades de pressió de materials rígids, 
hauran de construir-se recolzaments o subjeccions. Aquests recolzaments poden fer-se 
amb blocs de formigó, constituïts de forma que deixin lliures les unions dels tubs per a 
poder-les desmuntar fàcilment en cas necessari. No s’han d’utilitzar falques de fusta ni 
pedra, per no oferir suficients garanties. 

Les canonades flexibles (polietilè) admeten la col·locació amb radis de corbatura petits 
sense necessitat d’accessoris. Aquests radis no seran inferiors als següents: 

Radis de corbatura no inferiors a: 
 

PN PE 50B (PE 80) PE 100 
4 25 Diàmetres 50 Diàmetres 
6 20 Diàmetres 40 Diàmetres 
10 18 Diàmetres 30 Diàmetres 
16 15 Diàmetres 20 Diàmetres 

 

Aquests valors són vàlids a 20 º C. A una temperatura de 0 º C serien necessaris valors 
2.5 vegades més grans. Par a valors intermedis s’interpola linealment. 

exemples a 20ºC: PE100 PN10 

Ø90 radi > 2,7 metres 
Ø110 3,3 
Ø125 3,75 

 
Amidament i abonament 

 
Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta. 

 
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida 
específica per aquest tema. 

No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’abonament 
independent i específic, els següents elements (ni tampoc les diferents peces necessàries 
per a la seva connexió a la xarxa): 

- les vàlvules



 

 

 
 

- els hidrants 
- les boques de reg 
- les escomeses domiciliàries 

 
Art. 110 Proves de pressió i estanqueïtat 

Normativa de referència: 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua 
del MOPU (PTAA). Capítol 11. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
Poblacions del MOPU (PTSP) 

Amidament i abonament 
 

Les proves de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris 
generals, exceptuant que es destini expressament una partida al respecte en el 
pressupost.



 

 

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES : Materials 

Art. 111 Caixes generals de protecció 

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

- Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
- El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
- Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
- Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de 

neutre. 
- Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del 

neutre. 
- La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
- Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
- La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
- El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser 

precintable. 
- Grau de protecció (UNE 20-324): 

o Instal·lacions interiors: >= IP-417 
o Instal·lacions exteriors: >= IP-437 

- Rigidesa dielèctrica: >= 375 kV 
- Classe tèrmica (UNE 21-305): A 
- L'esquema d’instal·lació ha de seguir les normes UNESA. 
- Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible 

 
2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 

 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 

 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.



 

 

 
 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 112 Caixes de derivació 

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Caixes de derivació. 
 

S'han considerat els materials següents: 
 

- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 

 
S'han considerat els graus de protecció següents: 

 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i 
sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

                                                               
  Tipus   

                                                               
 Material Normal Estanca Antihumitat Antideflagrant  

                                                               

 Plàstic >= IP-405 >= IP-535 >= IP-545 -     
 Plastificada >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 -     

 Planxa d'acer >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 >= IP-557   
 Fosa d'alumini >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 >= IP-557   

                                                               

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
 

- El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
- Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C 
- Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB 

 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

 
- El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.



 

 

 
 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
 

- Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
 

PLASTIFICADA: 
 

- El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
- El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
- La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

PLÀSTIC: 
 

- La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
- Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible 

PLANXA: 

- El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
- La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 

de ser de material anticorrosiu. 

FOSA D'ALUMINI: 
 

- La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
de ser de material anticorrosiu. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 113 Armaris metàl·lics 

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 

S'han considerat els tipus de serveis següents: 

- Interior 
- Exterior



 

 

 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

- Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
- El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura 

anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i 
orificis per a la seva fixació. 

- Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
- La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
- Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 

120°. 
- El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
- Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm 
- Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 

 
INTERIOR: 

 
- La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
- Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): >= IP-427 

EXTERIOR: 

- La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts 
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. 

- Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 114 Tubs flexibles i corbables no metàl·lics 

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè



 

 

 
 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

- Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en 
ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

- L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

- El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en 
milímetres. 

- El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
- Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 
2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

Art. 115 Conductors de coure de 0,6/1 KV 

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus 
unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents:



 

 

 
 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació 
UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1– 
K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

- En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

- També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 

- Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les 
normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 

- La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

- Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 

- La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 
ser raonablement cilíndrica. 

- L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 

- Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 

- Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
o Cables unipolars: 
o Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
o Com a conductor neutre: Blau 
o Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
o Cables bipolars: Blau i marró 
o Cables tripolars: 
o Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de 

groc i verd 
o Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris 
o Cables tetrapolars: 
o Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de 

groc i verd 
o Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau 
o Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat 

de groc i verd



 

 

 
 

- Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
 

                                                               

 Secció (mm2) 1,5-16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300   
                                                               

 Gruix (mm) 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8   
                                                               

- Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
- Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C 
- Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C 
- Tensió màxima admissible (c.a.): 

o Entre conductors aïllats: <= 1 kV 
o Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV 

- Toleràncies: 
o Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% 

del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
 

- L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1. 

- La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE 
HD-603-1. 

- Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per 
a la identificació de la secció dels conductors de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
 

- L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1. 

- La coberta ha de una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus 
Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 

- Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per 
a la identificació de la secció dels conductors de fase. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 
 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.



 

 

 
 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

- UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
- *UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características 
- *UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
- UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 

conductores aislados de los cables eléctricos. 
- *UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
- UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
- *UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

 
- UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
 

- UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina. 

Art. 116 Conductors de coure nus 

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 
mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

- En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

- També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 

- Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
- Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

 
2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En bobines o tambors.



 

 

 
 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 

 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

- UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. 
Características 

- UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación 
de los materiales eléctricos. 

- Puesta a tierra y conductores de protección. 
 

Art. 117 Piquetes de connexió a terra 

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de 
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

- Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de 
coure que l'ha de cobrir totalment. 

- Gruix del recobriment de coure: 
 

                                           
 Tipus Estàndard 300 micres   

                                           
 Gruix (micres) >= 10 >= 300   

                                           

- Toleràncies: 
o Llargària: ± 3 mm 
o Diàmetre: ± 0,2 mm 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En feixos. 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.



 

 

 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.



 

 

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES : Unitats d’obra 

Art. 118 Caixes de doble aïllament 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 

 
- La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre 

punts. 
- La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 

mínim. 
- La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
- La posició ha de ser la fixada a la DT. 
- Els tubs i els conductors han d’entrar i sortir de la caixa pels punts de rotura 

especialment preparats que aquesta incorpora. No s’admeten modificacions a la 
caixa per a aquests proposits. 

- Les unions entre caixes han d’estar fetes amb els accessoris disposats pel 
fabricant. 

- No s’han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes. 
- Toleràncies d'instal·lació: 

o Posició: ± 20 mm 
o Aplomat: ± 2% 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 

S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.



 

 

 

Art. 119 Armaris metàl·lics 

 
1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

- L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim 
de quatre punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 

- La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
- Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
- L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
- La posició ha de ser la fixada a la DT. 
- Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 
- Toleràncies d'instal·lació: 

o Posició: ± 20 mm 
o Aplomat: ± 2% 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 120 Tubs flexibles i corbables no metàl·lics 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior



 

 

 
 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
 

- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 

 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 

 
- El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
- S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què 

s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
- Toleràncies d’instal·lació: 

o Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

- El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
- Recobriment de guix: >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

- El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
 

- El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
- Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a 

mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
 

- El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
- El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
- Nombre de corbes de 90°entre dos registres consecutius: <= 3 
- Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm 
- Fondària de les rases: >= 40 cm 
- Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm 
- Toleràncies d'execució: 

o Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:



 

 

 
 

- Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel 
fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general 
tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al 
tipus i característiques del tub a col·locar. 

- S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 
les especificades a la DT del projecte. 

- Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
- La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
- Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de 

les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
 

- El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 
sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

- Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 
2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 

- UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 
2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
 

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 
2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

Art. 121 Conductors de coure de 0,6/1 KV 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES



 

 

 
 

Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 
 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació 
UNE RV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1– 
K (AS). 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 

- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

- Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el ferho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils. 

- El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
- Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no 

quedin danyades. 
- Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
 

- El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
- El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
- No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes. 
- En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 

mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
- Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

o Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
o Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del 

cable. 
- Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
- Toleràncies d'instal·lació: 

o Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm



 

 

 
 

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
 

- Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada 
al projecte. 

- Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
- Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

- L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 

- Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni 
coques. 

- Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

- El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
- El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 122 Conductors de coure nus 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS:



 

 

 
 

- Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització 
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

- El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
- Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per 

causes electroquímiques. 
- El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, 

interruptors o fusibles. 
- El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de 

fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
- El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
- El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

- El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 
mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

- Distància entre fixacions: <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

- El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb 
terra garbellada i compactada. 

- El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 123 Caixes seccionadores de fusibles 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus 
ganiveta o cilíndrics. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Replanteig de la unitat d’obra



 

 

 
 

- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 

 
- Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als 

conductors. 
- Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades 

per la DF. 
- La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 

referència a l'esquema com al layout. 
- Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
- Quan es col·loca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant 

visos a la seva superfície de col·locació. 
- Quan es col·loca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos 

punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 
- Toleràncies d'execució: 

o Verticalitat: ± 2 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La manipulació s'ha de fer sense tensió. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 124 Elementas de connexió a terra 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 
- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS:



 

 

 
 

- Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
- La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 

periòdica de proves d’inspecció i control. 
- Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 

conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

- El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet 
de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

- Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat. 

- En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de 
ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 

PLACA: 
 

- En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a 
mínim de 3 m. 

- Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, 
al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 

- Toleràncies d'execució: 
o Posició: ± 50 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 
al projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 

Un cop instal·lat,  es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Art. 125 Pals i suports per a línies de baixa tensió 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Pals de suport de línies elèctriques, col·locats. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:



 

 

 
 

- Pal de fusta encastat a terra, fixat a una base metàl·lica o muntat amb dau de 
formigó. 

- Pal de formigó armat muntat amb dau de formigó. 
- Columna d'acer muntada amb dau de formigó. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 
- Encastat en el terra: 
- Hissat, col·locació i anivellació del pal 
- Ataconar amb terra del pou 
- Fixat a una base de formigó: 
- Formigonament del dau de formigó 
- Hissat, col·locació i nivellació del pal 

CONDICIONS GENERALS: 

- S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
- Ha de quedar fixat sòlidament a la base. 
- En el cas d’instal·lar-se directament encastats, el procediment a seguir ha de ser 

l'indicat a l'apartat 11 de la instrucció MI BT 003 del REBT. 
- La fixació del pal de fusta a bases metàl·liques o de formigó s'ha de fer de tal 

manera que el pal resti separat 15 cm de terra com a mínim. 
- Només s'han d'utilitzar tirants com a complement de resistència dels pals, en cas 

que ho determini la DF. 
- Els ancoratges dels tirants s'han de fer sobre qualsevol element capaç d'aguantar 

els esforços que aquests puguin transmetre. 
- Els tirants s'han de senyalitzar fins a una alçària de 2 m. 
- Els tirants han de portar tensors per a regular la seva tensió. 
- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 
- La fondària mínima d'encastament directament a terra ha de ser de 0,1 H + 0,5 m, 

essent H l'alçària del pal en metres. 
- Toleràncies d'execució: 

o Posició: ± 50 mm 
o Verticalitat: ± 10 mm/3 m 

PAL D’ACER: 

- La posició de la creueta respecte a l'estesa dels conductors de la línia ha de ser la 
indicada al projecte. 

- Ha de quedar feta la connexió a terra del pal, que ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. La connexió s'ha de fer per 
mitjà d'un terminal premsat al cable. 

COL·LOCATS AMB DAU DE FORMIGÓ: 
 

- La base de formigó ha de sobresortir del terra com a mínim 15 cm amb una 
lleugera pendent per tal de facilitar l’evacuació de l'aigua. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ



 

 

 
 
 
 

- S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 

- Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària 
del pal més 5 m. 

- Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 

- La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

PALS DE FUSTA: 
 

- UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de 
durabilidad. 

PALS DE FORMIGÓ ARMAT: 
 

- UNE 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y 
ensayos. 

Art. 126 Edificis prefabricats per a centres de transformació 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament i col·locació centre de transformació prefabricat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del perímetre de recolzament 
- Replanteig i col·locació del centre de transformació i de tots els elements 

especificats en la DT. 

CONDICIONS GENERALS: 
 

- El fabricant ha de garantir les característiques exigides a la DT. 
- Els centres de transformació disposat per al muntatge no han de presentar 

superfícies desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles. 

- El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

- La peça ha d’estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.



 

 

 
 

- Les toleràncies d'execució dels elements de formigó han de complir l'especificat 
en l'annex 10 de la norma EHE. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques. 
 

La col·locació del element s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin 
afectar. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre dels punts preparats a l'efecte, als extrems de la 
mateixa. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, 
amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o 
desviament del trànsit. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).



 

 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS : Materials 

Art. 127 Tubs de PVC 

Els tubs que s’empraran en la formació de la canalització de telecomunciacions seran els 
normalitzats per Telefònica: 

- Tubs de PVC rígid de 110, 63 i 40 mm. Especificació nº 634.008, codis nºs. 
510.505 (110 x 1,2 ), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

 
- Colzes de PVC. rígid de 110, 63 mm. Especificació nº 634.024, còdis nºs 510.572 

(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

Art. 128 Separadors 

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 

L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
 

Art. 129 Obturadors de conductes 

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, 
mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la 
paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar 
el fil guia dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o 
cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà 
de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanqueïtat. 

Art. 130 Fil guia 

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint 
subministrat en rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
 

El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda 
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams 
sencers de fil guia entre taps de tancament.



 

 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS : Unitats d’obra 

Art. 131 Formació del prisma de canalització 

L’ordre de les operacions a seguir en la formació del prisma de canalització és el següent: 
 

a) Excavar la rasa. 
b) Formar una solera de formigó de 8 cm d’espessor. 
c) Col·locar la primera capa de tubs i acoplar suports distanciadors als mateixos a 

intervals de 70 cm a 3 m, segons s’acoplin a tubs de 1,2 o 3,2 mm d’espessor, 
respectivament. Aquetes distàncies hauran de ser reduïdes, en general, en les 
corbes, per a que les separacions entre els tubs permaneixin constants. 

d) Replenar de formigó els espais lliures fins a cobrir els tubs amb 3 cm de fromigó. 
e) Col·locar la segona capa de tubs, introduïnt-los en els suports distanciadors, de tal 

forma quie quedin a portell amb els de la primer fila. 
f) Procedir d’aquesta forma fins a completar el número de capes requerit. 
g) Una vegada coberta de formigó la part superior de l’última capa de tubs, continuar 

formigonant fins a formar una protecció superior de 8 cm d’espessor 

Com a norma general, el formigó es compacta per picat de barra. 

Amidament i abonament 

Per m executat de canalització telefònica. 
 

Art. 132 Pericons 

Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 
 

En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pericons. 
 

Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director 
ho considera procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó 
emmotllats “in situ” i maó massís. 

L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de 
fonamentació, i l'abocament del formigó de neteja. 

Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents 
articles del Capítol 3 d'aquest Plec. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes i en servei. 
 

Art. 133 Col·locació de tapes 

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de 
tapes i reixes, així com la fixació i acabament de la superfície. 

Amidament i abonament 
 

Per unitat de tapa col·locada.



 

 

 

Art. 134 Treballs no especificats 

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest 
Projecte, no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, 
s'atendrà, en primer lloc, a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en 
segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el Director d'Obra, així com a les 
bones pràctiques constructives. 

Amidament i abonament 
 

Dependrà de la naturales del treball. 
 

Art. 135 Mandrilat 

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el 
mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un 
cop finalitzades les obres i en presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils 
apropiats, com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres. 

Amidament i abonament 
 

El mandrilat es considera inclòs en els preus unitaris generals.



 

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC : Materials 

Art. 136 Normativa de caràcter general 

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, així com els 
Reglaments de Centrals Generadores, Línies elèctriques d’alta tensió i Estacions de 
transformació, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949. 

Tant les següents prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els 
plànols són indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre material que siguin 
d’anàlogues característiques i qualitats. 

Art. 137 Punts de llum 

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentació, 
escomesa i equip elèctric complet, llumenera i làmpada, així com accessoris i altres 
elements auxiliars per al complet funcionament del mateix. 

Art. 138 Suports (bàculs, columnes, braços murals i “postecillos”) 

Normativa de referència: 
 

- R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions tècniques per suports 
metàl·lics 

- R.D. 2381/85 especificacions tècniques recobriments galvanitzats en calent 

Característiques físiques del suport 

Llevat de prescripció diferent, seran de xapa d’acer laminat en fred, de secció circular i 
tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentació, etc, indicats en els plànols o 
en la memòria. 

El braç del suport haurà de suportar sense deformació aparent un pes de cent quilograms 
(100 kg) en l’extrem. 

El fust serà tronc cònic, sense solució de continuïtat, tenint la suficient resistència a la 
flexió. 

Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals, llevat d’aquelles en les quals 
existeixi un canvi de secció (tipus Nikolson). 

La base disposarà de porta de registre proveïda de pany de seguretat i el seu interior 
estarà preparat per a la fixació de la caixa de pas de cables i derivació, en la qual van els 
fusibles calibrats de protecció individual de l’equip de la làmpada, existint espai suficient 
per a que un operari pugui executar les operacions de connexió i canvi de fusibles. 

Tractament i acabat superficial del suport 
 

Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament 
galvanitzat en calent. 

El zinc utilitzat haurà de ser d’una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de 
ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix de la capa de zinc



 

 

 
 

haurà de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les 
superfícies exteriors com les interiors de tot el suport seran llises i homogènies, sense 
presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de 
fabricació o que tinguin un mal aspecte exterior. 

Fonaments i ancoratges 
 

La cimentació i la base del suport (dau de formigó o ancoratge en obra de fàbrica, placa 
d’assentament, perns, etc) s’ajustaran al definit en els plànols. 

Es preveurà un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles de material 
inoxidable per a la connexió del terminal de posada a terra. 

En braços murals la placa d’ancoratge ha d’abraçar el tub i estar soldada a aquest per 
darrera. 

Abans de la seva instal·lació hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de 
conformitat d’homologació i d’homologació dels recobriments metàl·lics expedits ambdós 
per la comissió de vigilància i certificació del Ministeri d’Indústria i Energia. 

“Postecillos” 
 

Cada cop que els “postecillos” hagin d’instal·lar-se en aquells llocs que no hi hagi 
suficient alçada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i aspecte que els 
braços als quals substitueixen. Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals ni 
unions mecàniques entre l’ancoratge a la paret i la llumenera. 

Art. 139 Llumeneres. 

Normativa de referència : 
 

- R.D. 154/95, obligatorietat del marcat CE 
- UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Llumeneres per enllumenat 

públic 
- UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior 
- UNE EN 55015 Pertorbacions radio-elèctriques - UNE EN 61547 Requisits 

d’immunitat / compatibilitat electromagnètica 
- Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn 

Les llumeneres que s’instal·lin hauran d’estar projectades i construïdes amb materials 
d’alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador. 

L’instal·lador proporcionarà una mostra dels aparells abans de la seva instal·lació. 
 

Característiques mecàniques. 
 

Entre altres característiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a 
continuació:



 

 

 
 

Orientació i anivellació Tota llumenera haurà d’estar proveïda d’un sistema que permeti l’orientació i 
anivellació adequada de la mateixa, així com el de permetre comprovar tant 
l’orientació com l’anivellació aconseguida respecte de l’horitzontal i de la 
vertical. 
En el full d’instruccions s’haurà de detallar el funcionament i utilització dels 
mateixos mitjançant el corresponent croquis explicatiu. 

Fixació i seguretat Els mitjans de fixació de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al 
pes de la mateixa. La fixació haurà d’estar aconseguida per suportar velocitats 
del vent al menys de 150 km/h. sobre la superfície projectada del conjunt, 
sense deformació apreciable. 
Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris 
interns, han d’estar proveïts de dispositius que evitin el desplaçament de 
qualsevol part de la mateixa, inclosa la làmpada, per vibració, ja sigui en servei 
o durant el manteniment. 
Les brides de subjecció estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la 
ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09 p 6.1). 
Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de 
portar un sistema fiador complementari a fi d’evitar la seva caiguda. 

Elements de subjecció Tots els elements de subjecció que siguin factibles de ser manipulats per a 
operacions de manteniment, instal·lació i col·locació de les llumeneres, 
hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior a la de 
la llumenera, tant els elements de subjecció com el sistema d’imperdibilitat. 

Allotjament 
d’equips auxiliars 

L’allotjament per a l’equip elèctric serà de fàcil accés i dimensionat ample per 
als components de l’equip elèctric. 
La fixació d’aquests components podrà fer-se en la tapa o porta d’aquest 
compartiment, i el conjunt així format, podrà retirar-se de l’armadura, 
desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la 
porta 
sense utilització d’eines especials. 

Seguretat de la 
placa 
portaequips 

Tota placa portaequips ha d’estar subjecta per un sistema fixador que privi la 
caiguda de la mateixa i de l’equip, davant de qualsevol fallada del sistema 
d’ancoratge o subjecció. 

Temperatures Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de 
tenir un volum o sistema de ventilació tal, que permeti que la temperatura que 
s’aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte 
funcionament dels equips ni el d’altres elements. 
Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les 
tables de la norma general IEC 598-1. 

Juntes d’estanqueïtat Les juntes d’estanqueïtat hauran d’estar especialment estudiades, tant pel que 
fa al seu disseny, com al seu material; seran d’elevada resistència a les 
radiacions ultraviolades de les làmpades i als gasos i vapors. 
Es garantirà per part dels fabricants el període de duració de les juntes 
d’estanqueïtat de manera que es mantingui l’IP senyalat a la llumenera. 
Aquest període no serà inferior a cinc anys per al seu ús normal. 

 
 

Característiques elèctriques 
 

Classe Hauran de ser com a mínim de classe I, i en aquest cas, és preceptiu que 
disposin d’un born de terra que formarà part del cos de la llumenera, segons 
l’estipulat en la norma UNE 20314. 

Connexions No s’admetran empalmaments a torsió ni regletes endollables o qualsevol altre 
tipus en el qual existeixi la possibilitat d’un fals contacte. 
S’admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressió sobre el 
cable s’efectuï mitjançant elements de subjecció, picons, o terminals tipus 
llengüeta o clavilla segons s’especifica en la norma IEC 598-1. 

Cablejat Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats 
mecàniques i elèctriques com a mínim conformes amb les regles de les 
normes UNE 21031 i UNE 21.027 indicades en la IEC 598-1. 

Distinció per colors Segons indica el REBT en la instrucció ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color 
blau clar; per a les fases marró, negre i gris; i pel terra verd-groc. 

Seccions La secció mínima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres serà 
d’1,5 mm². 



 

 

 
 

Subjecció del
 cable 
d’alimentació 

Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retenció mecànica del 
cable, que passa per l’interior del suport, per evitar que les connexions pateixin 
esforços produïts pel seu pes. Aquest dispositiu haurà de ser de material 
aïllant. 

Portalàmpades Seran de porcellana i amb un sistema de retenció incorporat que impedeixi 
l’afluixament accidental de la làmpada. 
Estaran fixats als suports de forma que s’eviti la rotació o separació d’aquests 
quan es procedeixi a la substitució de la làmpada. 
Per a la retirada dels portalàmpades serà precís la utilització d’una eina. Els 
portalàmpades hauran de portar els cables de connexió adequats per a les 
sol·licitacions tèrmiques a les quals estaran sotmesos, havent d’acabar en una 
“clema” de connexió interior a la llumenera. 
Els portalàmpades equipats amb dispositius de regulació per a diverses 
làmpades, ho faran a posicions ja determinades i convenientment marcades. 
En cadascuna de les posicions el portalàmpades haurà de quedar subjecte de 
forma 
inamovible. 

Equips Seran els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s’admetrà 
instal·lar equips no subministrats pel fabricant de les llumeneres. Els equips 
per a làmpades fluorescents s’adaptaran a les normes UNE-EN 60921, 60928, 
60929, 60968 i 60969. 
Els equips per a làmpades de descàrrega compliran el prescrit en la norma 
UNE- EN 60922 i UNEEN 60923. 

Làmpades Les làmpades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 
60081,091,167,192,662,968 i 969. 
Seran de marca acreditada de primera categoria, amb catàlegs editats de les 
mateixes. 
Podrà efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, així com un 
assaig de resistència de casquet, sostenint-se la làmpada inclinada i 
horitzontal. S’utilitzaran les reactàncies, condensadors i equips d’encesa 
adequats, segons indicacions de la casa constructora. 
El període d’encesa serà inferior a vuit minuts ( 8 min). Es realitzarà per 
mostreig el control del flux residual cada mil hores (1.000 h.) de funcionament, 
havent de mantenir-se per damunt de l’indicat en la corba de depreciació de 
flux que haurà de ser aprovada prèviament. 

 
 

Característiques fotomètriques 
 

Identificació del tipus de làmpada: 
 

A l’objecte d’identificar en tot moment per a quin tipus de làmpada, tubular o ovoide, esta 
dissenyat el grup òptic de la llumenera, tant si està instal·lada o en magatzem, el reflector 
portarà marcada la lletra “T” la qual cosa indicarà que és per a làmpada tubular. Si el 
reflector no porta cap marca, s’entendrà que aquest és per a làmpades de tipus ovoide. 

El marcatge es realitzarà de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti 
a les prestacions del reflector. 

La grandària de la marca serà de 10 mm. d’alt per 10 d’ample. 

Rendiment : 

El rendiment global de la llumenera o relació de flux lluminós total que surt de l’aparell al 
flux total de làmpada haurà de ser, com a mínim, del 60 %. 

Especificacions tècniques 
 

Placa de característiques:



 

 

 
 

La placa de característiques haurà d’estar situada en la llumenera en lloc visible durant 
les operacions de manteniment. 

La grandària dels símbols gràfics no serà inferior a 5 mm. d’alçada. 

Haurà d’indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989: 

Marca d’origen. 
Tensió nominal en volts. 
Grau de protecció (2 xifres). 
Número de model. 
Potència nominal màxima. 
Número de làmpades. 

Art. 140 Conductors elèctrics 

Normativa de referència: 
 
- UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv. 
 

El cable elèctric serà del tipus i dimensions senyalats en el full de càlcul de caigudes de 
tensió, i en els plànols. 

Cada conductor estarà format d’un o diversos fils de coure nu. 

Tensió nominal de servei: 1.000 v. 

Tensió de prova: 7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts. 
 

El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l’especificat en la norma 
UNE 21011. 

No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en 
arquetes. 

Art. 141 Caixes de derivacions i protecció 

Normativa de referència : 
 

- UNE 21095 Caixes de protecció fins a 440v. 
- UNE 23727 Propagació del foc 

 
Seran de material aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència d’aïllament de 
5 Megaohms i una rigidesa dielèctrica de 3.75 kv durant un minut entre parts actives i 
massa, Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la 
secció de la línia d’alimentació i dos borns més per a la línia de comandament de la 
regulació de flux, disposaran també de borns per a la derivació i portafusibles cilíndrics de 
10 x 38 segons UNE 21103, i estaran dotades d’una tapa tancada mitjançant cargols 
imperdibles, de forma que a l’obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal·lació 
elèctrica de la llumenera. 

Les caixes hauran de permetre una ventilació suficient per evitar possibles 
condensacions.



 

 

 
 

El grau de protecció serà IP 439 segons UNE 20324. 
 

Art. 142 Quadre de comandament 

Normativa de referència : 
 

- Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE 
- UNE 20324 Grau de protecció mínima (IP) 
- UNE-EN 50102 Grau de protecció mínima (IK) 
- UNE-EN 60439-1 Aparamenta en baixa tensió. 

 
El quadre de comandament serà del tipus i amb els elements especificats en el quadre de 
preus i plànols. 

La seva subjecció a la paret o peanya es realitzarà amb cargols zincats. 
 

Incorporaran mòduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia 
electrònics multi-funció. 

L’encesa, el pas a flux reduït i l’apagat, seran realitzats amb precisió per mitjans d’un 
programador astronòmic. 

Tant si s’instal·la sobre peanya com si s’instal·la encastat a la paret, disposaran de 
teuladeta comunicada amb l’interior, a fi de permetre la ventilació, junt amb dues reixetes 
situades en la part inferior dels laterals. 

La porta estarà dotada de pany tipus FECSA, i tindrà finestretes per a facilitar la lectura 
dels comptadors d’energia, sense necessitat d’obrir la porta. 

Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense 
finestretes que permetin el fàcil accés als automatismes. 

Art. 143 Preses de terra 

Normativa de referència : 
 

- ITC-BT-18 I ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002 
 

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. 
 

Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 
m x 0.5 de superfície. 

Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25. 
 

La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin 
produir tensions de contacte superiors a 24 V. 

Art. 144 Cargols 

Tots els elements de subjecció, cargols, ancoratges, clips, etc, estaran tractats contra 
l’oxidació per mitja d’un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no s’especifiqui que 
hagin de ser de material inoxidable.



 

 

 
 

Els elements que queden exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de 
pintura. 

Art. 145 Pintura i numeració 

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o zincats, es 
desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scoth-brite i dissolvent especial. 

Un cop secs s’aplicarà una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una 
capa d’esmalt del color que determini la DO. 

Un cop col·locats els punts de llum, s’efectuarà numeració amb les plaquetes tipus 
segons models oficials en funció de la alçada del llum i posteriorment es donarà la 
segona capa de pintura.



 

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC : Unitats d’obra 

Abans de començar les obres es procedirà a comprovar el replanteig del conjunt realitzat 
prèviament pel Contractista, senyalant la situació definitiva de bàculs, columnes, braços, 
línies i encreuaments, etc., en presència del DO, el qual senyalarà la situació exacta. 

Art. 146 Rases 

Veure l’article 8 del capítol 2 d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments 
 

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè, 
corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 amb un diàmetre de 
90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 

Un cop instal·lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa de terres elèctriques, 
podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, 
formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques 
subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models oficials. 

Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de 
tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es notin les juntes. 

La unitat inclou: 
 

- A més de la excavació, inclou el subministrament i col·locació de: la capa de 
sorra, el tub de polietilé corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35 
mm2, la cinta de senyalització de conduccions elèctriques enterrades, el reomplert 
de la rasa i la compactació, així com la reposició del paviment idèntic a l’existent, 
sigui rajola hidràulica, pedra, aglomerat asfàltic, llambordes de granit … També es 
considera inclòs en el preu, tota la gestió de la runa generada. 

Amidament i abonament 
 

L'execució de les rases per l’enllumenat públic es mesurarà per metres lineals (ml) 
excavats 

Art. 147 Arquetes i basaments 

Veure articles 8 i 18 del capítol 2 d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments i 
Formigons El basament estarà constituït per un bloc de formigó de les dimensions 
necessàries, segons el terreny i característiques del bàcul o fanal, de manera que quedi 
assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigó serà H-250. En 
el seu l’interior es deixaran els passos necessaris, de dimensions suficients per a 
l’entrada i sortida de les línies, tal com s’indica en els plànols. 

La unitat inclou: 
 

- El subministrament i la col·locació de tots elements que la composen: marc i tapa 
de fosa segons models oficials… 

- La p. p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de 
residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.



 

 

 
 

- L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, 
reomplint amb formigó els espais de difícil compactació. 

- El basament inclou també la col·locació i connexió de la plaça de terra 
reglamentaria, col·locada vertical a una distancia mínima de la superfície de 50 
cm amb les grapes de connexió indicades en el plànol de detall model oficial. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes i en servei. 
 

Art. 148 Ancoratges – instal·lació de braços murals 

Els braços murals es subjectaran a la paret per mitjà de perns zincats o galvanitzats de 
dimensions adequades, amb ancoratge químic, d’injecció de morter, resines o metàl·lic 
d’expansió per a càrregues elevades, en funció del tipus de material de sustentació i 
seguint les especificacions tècniques del fabricant, o de forma que quedi perfectament 
assegurada l’estabilitat del braç en tot moment. 

Es perjudicarà el mínim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop 
realitzada la subjecció. 

En la execució d’ancoratges químics o d’injecció de resines s’utilitzaran materials 
homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d’aplicació del material. Es 
prohibeix explícitament la realització d’aquest tipus d’ancoratges si la temperatura es 
inferior a 5 º C. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades i completes 
 

Art. 149 Conversions aeri a soterrani 

Normativa de referència: 
 

- UNE 20324 Grau de protecció (IP). 
- UNE 23727 Propagació del foc 

 
Els conductors elèctrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits 
dins de tub de PVC amb grau de protecció 9 segons UNE 20324 Aquest tub protegirà als 
conductors des del terra fins a una alçada mínima de 3m. 

Els tubs s’instal·laran completament verticals i tocant a les parets mitjançant grapes de 
subjecció galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols cincats . 

Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversió es disposarà 
d’una arqueta de material aïllant tipus poliester. 

La part superior del tub es segellarà amb un maniget termo-retràctil, que eviti la entrada 
de l’aigua de la pluja. 

S’evitarà instal·lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secció dels 
conductors elèctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.



 

 

 
 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades i completes 

Art 150 Punts de llum 

Normativa de referència: 

Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
 

Els bàculs i columnes s’instal·laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa 
alçada. 

Quan s’instal·lin en una vorera i no es faci altra indicació diferent, l’eix del bàcul o 
columna estarà situat a seixanta centímetres (60 cm) de l’aresta exterior de la vorada. 

La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, perns, rosques, etc. quedaran 
completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi hagi cap 
element sobresortint que pugui produir molèsties als vianants, quedant la part inferior de 
la porta a 30 cm. del nivell del sòl com a mínim. 

Totes les connexions que es realitzin en el interior de bàculs o columnes, es realitzaran 
mitjançant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats, prohibint-se qualsevol 
unió protegida amb cinta aïllant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es 
pelaran de tal forma que no quedin a la vista els conductors sinó la coberta exterior de la 
manega. Si fos necessari s’utilitzaran caixes de derivació amb proteccions 
suplementàries en l’entrada dels conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...). 

Els conductors de l’interior del bàcul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una secció mínima de 
2,5mm², sense empalmes. 

La entrada dels cables a l’interior de la llumenera es protegirà amb material aïllant elèctric 
i tèrmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap conductor quedi amb 
esforç de tracció. 

Sota de cada braç mural s’instal·larà una caixa de derivació amb els borns i fusibles 
adequats. 

La subjecció dels “postecillos” als murs serà sòlida i efectiva, havent-ho d’estar per dos 
punts diferents com a mínim, presentant bon aspecte i sense perjudicar l’acabat de la 
paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada l’obra, haurà de quedar en el seu 
estat i aspecte primitius. 

Els bàculs, columnes, postecillos i els braços murals es pintaran i numeraran segons es 
descriu en l’article corresponent. 

La unitat inclou: 
 

- El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: suports, 
llumeneres amb equips i làmpades, caixes de connexió amb fusibles, conductors, 
…



 

 

 
 

- La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament 
previst en el projecte. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes i en servei. 
 

Art. 151 Quadres de comandament 

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressió adequades a la secció del 
conductor i al tipus de born. 

Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors, relès, 
interruptors amb les mateixes referències i números utilitzats en el plànol esquemàtic que 
es lliuraran abans de la recepció de l’obra. 

El quadres de comandament es lliuraran amb tensió i en servei. 

La unitat inclou: 

- El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: L’armari, 
amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilació, peanya, panys, 
reglatges magnetotèrmics.… 

- La escomesa elèctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU … 
- La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament 

previst en el projecte. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes i en servei. 
 

Art. 152 Conductors elèctrics 

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè, 
corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 amb un diàmetre de 
90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 

Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m, com a màxim. 
 

Un cop instal·lat el tub, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm 
de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de 
conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models 
oficials. 

Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de 
tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es notin les juntes. 

Les línies aèries s’estendran adossades a les parets i façanes amb la subjecció 
adequada i acurant-se en el traçat, de forma què segueixin les línies de frisos, cornises, 
volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.



 

 

 
 

On això no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament 
rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que no molestin a la 
vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d’accidents. 

Les grapes de subjecció estaran, com a màxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a 
exterior, resistent als raigs ultraviolats i d’un ample mínim de 4 mm Els tacs seran tipus 
1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col·locació haurà de tenir 
el diàmetre indicat en les especificacions tècniques del fabricant. 

Els muntants i baixants de les línies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals. 

Amidament i abonament 

Per metres lineals col·locats o grapejats completament acabats. 
 

Art. 153 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament 

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: 
ancoratges, suports, tacs, grapes, línies elèctriques i els seus suports, caixes de 
derivació... i el seu transport a dipòsits municipals. 

La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als 
mateixos: peanya, ancoratges, línies elèctriques, escomeses, CGP… i el seu transport a 
dipòsits municipals. 

Es sanejaran les façanes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que 
no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a l’anterior existència d’un punt de llum 
o d’un quadre de comandament. 

Amidament i abonament 

Per unitats acabades 

Art. 154 Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació 

La unitat inclou: 
 

- Tots els tràmits necessaris per a la contractació del subministrament d’energia 
elèctrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redacció del projecte 
elèctric (amb els plànols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i 
ELEC 5, els drets d’extensió i d’embrancament i la pròpia pòlissa de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament. 

- Tots els tràmits necessaris per a la legalització de la instal·lació, inclosa la revisió 
reglamentària fins a la consecució d’un acta d’inspecció sense defectes 

Lliurament de plànols definitius 
 

Es lliuraran en paper i en suport informàtic compatible amb MicroStation, els següents 
plànols: 

- Plànol de nova implantació. Senyalant la situació real dels punts de llum, amb la 
seva numeració, quadres de comandament i de les canalitzacions elèctriques 
subterrànies acotades respecte a la línia de façana.



 

 

 
 

- Plànol del circuit elèctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, 
indicant els braços aeris que disposin de presa de terra i la tensió de línia en 
l’extrem de cada circuit. 

- Plànols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les 
proteccions magnetotèrmiques, calibre dels fusibles i la tensió i intensitat de 
l’escomesa i de cada línia de sortida a plena potència i en règim de reducció de 
flux. 

Amidament i abonament 
 

Per unitats acabades, completes.



 

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC : Control de Qualitat i Recepció 

Art. 155 Control de qualitat 

Aprovació prèvia dels materials 
 

Abans d’instal·lar qualsevol material, el Contractista haurà d’acreditar la seva idoneïtat 
presentant la documentació següent: 

- Bàculs i columnes: Certificats i plànols amb totes les característiques del suport 
(mesures, gruixos, tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc), que figurin 
en el Plec de Condicions, plànols i altra documentació del projecte, certificat de 
colament. Certificat de conformitat d’homologació. 

- Llumeneres: Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen la llumenera. Corbes fotomètriques. 

- Làmpades: Certificats i catàlegs amb característiques més importants, 
concretament mesures, vida mitja i flux lluminós. 

- Cables: Protocol d’assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant. 
- Tubs i canalitzacions: Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i 

resistència. 

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran d’anar identificats pel fabricant, 
instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i per tant els materials poden ser 
rebutjats per la DO, fins i tot després de ser col·locats, si no complissin. 

Control de l’execució : Assajos 
 

Periòdicament mentre durin les obres es realitzarà un control segons qüestionari oficial, 
anotant en el llibre d’ordres les deficiències trobades, les quals hauran de ser reparades 
d’immediat. 

En funció de la gravetat, la DO podrà ordenar la suspensió de les obres, mentre no siguin 
reparades les deficiències esmentades. 

No podran utilitzar materials que prèviament no hagin estat acceptats per la DO. 
 

Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i 
en la seva totalitat. De no complir aquesta condició, la DO podrà manar retirar-los, pel 
mitjà que cregui oportú, a compte de la contracta. 

Tots els materials i elements hauran d’estar en perfecte estat de conservació i ús, i es 
repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Quan el DO ho cregui oportú, es realitzaran els anàlisis, assaigs o revisions dels 
materials, elements o instal·lacions (bé sigui en la fàbrica d’origen, en els laboratoris 
oficials o en la mateixa obra) com comprovació de les característiques dels mateixos i 
encara que existeixin certificats que els acreditin. 

Art. 156 Recepció provisional de les obres



 

 

 
 

Documentació a presentar 
 

Al sol·licitar la recepció de les obres, el Contractista haurà de lliurar a la DO els 
documents següents: 

- Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si 
s’escau. 

- Certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable emès per 
l’organisme de control. 

- Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l’interessat segellats per l’organisme de Control 
- Certificat de DO signat pel tècnic competent. (ELEC-4) 
- 1 còpia segellada per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del Certificat 

d’instal·lació i el seu corresponent annex d’informació a l’usuari. 
- Una còpia del projecte (o de la memòria tècnica si es el cas) que s'ha utilitzat per 

a la legalització de la instal·lació. 
- Pòlissa de subministrament elèctric a nom de l'Ajuntament amb la potència 

indicada en la memòria del projecte i la tarifa que indiqui el 
- Servei d'Enllumenat Públic Municipal. 

Reconeixement de les obres 
 

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a 
deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, 
bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de 
brossa, etc. 

Per a la recepció de les obres, la DO procedirà, en presència dels representats del 
Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a 
comprovar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte, segons les ordres 
de la DO i les modificacions que hagin estat autoritzades. El Contractista haurà d’aportar 
els aparells necessaris per fer els amidaments que més endavant s’esmenten. 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de 
servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament. 

Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel tècnic encarregat en 
el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i que no estan 
deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la 
construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de 
totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta, acabades i 
rematades completament. 

En particular, es verificaran els següents punts: 
 

- Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats. 
- Alineació dels punts de llum, grau d’inclinació dels braços o de les llumeneres. 
- Pintura i numeració dels punts de llum. 
- Forma d’execució dels terminals, derivacions i connexions en general. 
- Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de 

llum, quadres, etc.



 

 

 
 

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions 
elèctriques, els assaigs que s’indiquen en els apartats següents. 

Mesures i comprovació de les instal·lacions 
 

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentàriament la entitat col·laboradora de 
l’Administració, (la qual emetrà un acta d’inspecció que haurà de lliurar-se al Servei 
d’Enllumenat Públic Municipal), es realitzaran les següents comprovacions: 

- Caiguda de tensió: Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurarà la 
tensió en l’escomesa del centre de comandament i en els finals dels diferents 
ramals. La caiguda de tensió, de cada ramal, no serà superior al tres per cent 
(3%) de l’existent en el centre de comandament, si en aquest aconsegueix el seu 
valor nominal. 

- Aïllament: L’assaig de l’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors 
adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors. 

- Proteccions: Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curt circuits i 
sobrecàrregues així com l’actuació de la protecció diferencial i el calibre dels 
diferents fusibles. 

- Línia de terres: Es mesurarà la resistència a terra que no haurà de ser superior a 
deu Ohms (10). 

- Equilibri entre fases: Es mesurarà les intensitats en cada una de les fases, 
verificant que existeixi el màxim equilibri entre elles. 

- Identificació de fases: Es comprovarà que en totes les caixes de connexions de 
punts de llum o de derivació i en el quadre de comandament, els conductors de 
les diverses fases i el neutre, siguin fàcilment identificables pel seu color segons el 
R.B.T. 

- Il·luminació. La mesura del nivell mig d’il·luminació i del coeficient d’uniformitat 
constitueix l’índex pràctic fonamental de la qualitat d’una instal·lació d’enllumenat i 
per això serà totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat prèviament 
que la il·luminació aconsegueix els nivells d’il·luminació i uniformitat que 
s’exigeixen. Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin 
iguals o superiors als previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts 
utilitzats en l’estudi fotomètric. Les lectures de la il·luminància, durant les quals la 
tensió existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran 
arran de terra i en cap cas a una alçada superior de 50 cm. es prendran les 
mesures necessàries per a no interferir la llum procedent de les diverses 
llumeneres. 

Plànols “as built” 
 

Es lliuraran en paper i en suport informàtic tal com es detalla en l’article 90: lliurament de 
plànols definitius 

Art. 157 Recepció definitiva de les obres 

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres es realitzarà un reconeixement de 
les mateixes, per part de l’empresa concessionària del contracte de manteniment, 
verificant si qualsevol dels paràmetres de qualitat, mesurats en la recepció, han sofert 
variacions.



 

 

 

JARDINERIA : Elements vegetals i altres materials 

Art. 158 Elements vegetals 

  Normativa de 
referència : 
(Publicades per COET 
de 
Catalunya) 

 
 

ARBRE 

 
Vegetal llenyós que pot créixer a una alçada 
considerable i que té un tronc diferenciat de la resta de 
les branques. 
Pot estar vestit de branques des de la base o formar una 
copa diferenciada i un tronc nu. 

NTJ07D 1996. Arbre 
fulla caduca 
NTJ07E 1997. Arbre 
fulla persistent 
NTJ07P 1997. Palmeres 
NTJ07C 1995. Coniferes 

ARBUST Vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des 
de la base i no acostuma a superar els cinc metres d' 
alçada 

NTJ07F Arbustes 

 
PLANTA 
VIVAÇ, ANUAL 
I BIANUAL 

Planta de curta alçada, no llenyosa, que en tot o en part 
viu uns quants anys i rebrota cada temporada. 
Planta que viu durant un dos períodes vegetatius i que en 
un any completa el seu cicle 

NTJ07A 1993 
Material vegetal. 
Qualitat general 

 
ENFILADISSES 

Són plantes que plantades a una certa densitat, 
cobreixen el sòl completament amb les seves tiges i fulles. 
Són aquelles plantes que es desenvolupen recolzades 
en tutors, murs, pèrgoles, etc. 

 
NTJ07I 1995 Enfiladisses 

 
TEPE DE GESPA 

Porció de terra coberta de gespa, molt fixada per les 
arrels, que es talla en forma generalment rectangular per 
a la implantació de gespa 

NTJ08S 1993 Implantació 
de gespes 

 
 
 

LLAVORS 

Les llavors seran de les espècies indicades en el 
projecte, reunint les següents condicions. Puresa igual o 
superior al 90%. Potència germinativa superior al 95%. 
Absència de tot tipus de plagues o malalties en el 
moment del subministrament o amb símptomes 
d'haverles patit. 
Aquestes condicions estaran garantides suficientment a 
judici del del DO. 
En cas contrari, es podrà ordenar la realització d'una 
anàlisi segons les regles internacionals d'anàlisi de 
llavors, a càrrec del Contractista. 

 
NTJ08S 1993 Sembra 
de gespes 
MAPA Reglament tècnic de 
control i certificació de 
llavors i plantes forratgeres, 
BOE 168 15 de juliol de 
1986. 

 
Art. 159 Terres i substrats 

A. Terres aptes per enjardinaments 
 

TERRES APTES : De forma general i per a totes les plantacions considerarem aptes 
aquelles terres que reuneixen les característiques: 

 
Textures: Arenas => 50 

% Llims < 30 
% Argiles < 
20 %. 

Carbonat Càlcic total < 2 % 
Ca (aprox) 140 ppm 
Mg (aprox) 52 ppm 
Clorurs < 140 ppm 
Relació C/N 10 
Matèria orgànica Mínim 5 % 
N nítric Mínim 370 ppm 
P (PO4). Mínim 50 ppm 
K (K2O) Mínim 110 ppm 
Conductivitat < 2 mmhos/cm. 
pH Entre 5.5 i 8.5. 



 

 

patagones,
 llavo
rs, contaminats i 
males 
herbes 

Exempte 



 

 

 
 

Granulometries 
 

Gespes i flors. Inferior a 10 mm i no mes de un 25% entre 2 i 10 mm. 

Arbres i arbustos. Inferior a 50 mm i no mes de un 3 % entre 10 i 50 mm. 

Terra de rebaix 
 

Terra extreta de un terreny com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura o 
moviments de terres i que consta de la part superficial (15-20 cm) +/- fèrtil i el subsòl (fins 
1 mt) no fèrtil. 

Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat del terreny de la futura àrea 
enjardinada. 

Terra adobada 
 

Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa . Es podran 
utilitzar si compleixen als paràmetres generals. 

L’empresa adjudicatària, Promotor/Contractista, serà responsable de la contaminació per 
males herbes de les plantacions, per haver utilitzat terres infectades de llavors 
adventícies i altres que no compleixen la normativa general. 

B. Substrats 
 

Terres naturals o artificials, de degradació lenta o nul·la, que permet l’establiment de las 
plantacions. 

Solament s’acceptaran com a substrat aquelles de barreges de materials que per las 
seves característiques (principalment de retenció i alliberament d’aigua) garanteixen la 
vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat. 

 
 TORBA. ESCORCES SORRES. COMPOST SUBSTRAT 

PER A 
JARDINERES. 

Es recomana la 
utilitza-ció de 
torbes rosses, del 
nord d'Europa o 
del Canadà 

 Granulometria 
entre 0.2 i 2 
mm. 

Restes 
vegetals 

Barreja de 
turba, 
escorces, 
sorra y un 
70% de terra 
garbellada. 

Humitat < 53 %. < 45 %.  20-30 %.  

pH entre 3 i 5. CE < 
0.5 dS/m 

entre 6 i 7. 
CE < 
1 dS/m 

entre 6 i 7 CE 
< 1 dS/m 

entre 6.5-
7.5. CE 
< 2 dS/m 

entre 5.5 i 7. 
CE 
< 2 dS/m. 

Porositat 25-35 % (volum). 20-45 %. 25-35%.  20-35 %. 
Densitat aparent < 0.15 gr/cc. entre 0.15 

i 0.25 gr/cc. 
1.4 - 1.5 gr/cc.   

matèria orgànica Superior al 85%     

Capacitat 
d'absorció 
d'aigua 

220% del seu pes 
en sec 

   15-30 %
 en 
volum 

 No contindran 
quantitats 
apreciables de 
zenc, llenya o 
altres  materials 
estranys. 

  Relació C/N 
10- 
20. 

 

Conductivitat 
elèctrica baixa. 

    



 

 

 
 

C. Esmenes i terres vegetals. 
 

La terra vegetal ha de reunir les següents condicions: 
 

Composició granulomètrica de la terra: Composició química: 

Textura — Franc-arenosa pH = 7 - 8,5 
Arena — (0,05 < 0 < 2 mm) = 60% Matèria orgànica = > 2,5% 
Argila — (0 < 0,002 mm) = 10% Nitrogen (orgànic + amoniacal) = 0,11 - 0,20% 
Llims — (0,002 < 0 < 0,05 mm) = 30% Fòsfor (P) = 10 - 20 ppm 
Cap element més gran de 5 cm. Potassi (K) = 220 - 250 ppm 
Menys de 3 % d'elements compresos entre 
1 i 5 cm. CE < 2 dS/m 

Exemptes de rels de plantes i/o llavors C/N al voltant de 10. 
 

Art. 160 Adobs 

La dosis que cal aporta ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. 

Sempre que se apliquin seran barrejats amb les terres i seran totalment soterrats. 

El Contractista serà responsable del mal estat sanitari i nutricional de las plantacions no 
recepcionades. 

ADOBS ORGANICS: 
 

Substàncies orgàniques que descomponen als microorganismes presents al sol, resulten 
una aportació de humus i una millora en la seva textura i estructura. 

Tots els adobs orgànics estaran exempts d'elements estranys i, singularment, de llavors 
de males herbes. 

Fems. Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'han compostat. El 
contingut en nitrogen serà superior al 2,5 % i tindrà una densitat aproximada de 0,7. No 
es podran utilitzar fems no o poc compostats. 

Compost. Procedent de la fermentació de restes vegetals durant temps no inferior a un 
any o del tractament de les deixalles urbanes. 

El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40 % i en matèria orgànica oxidable 
el 20 %. 

ADOBS MINERALS QUIMICS: 
 

Limitats per la legislació vigent sobre ordenació i control de productes fitosanitaris. 
 

Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més 
elements fertilitzants. 

Els adobs minerals tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el 
primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb la fi de poder 
considerar segura la implantació de les espècies plantades.



 

 

 
 

Els adobs químics tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer 
any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb la fi de poder 
considerar segura la implantació de les espècies plantades. 

Aquests adobs han de complir les normatives vigents quant al contingut d'elements 
fertilitzants, al grau i al tipus de solubilitat de tots els components. 

Seran de marca reconeguda oficialment. 

Es presentaran degudament envasats. 

No estaran aterronats, sobretot pel que fa als adobs higroscòpics. 
 

En les etiquetes constarà el nom de l'adob, la riquesa en unitats fertilitzants, el pes net de 
l'adob i la forma en la qual es troben les unitats fertilitzants. 

Els adobs minerals podran ser compostos, complexes, líquids o d' alliberació lenta, 
segons les necessitats del moment i el criteri del contractista. 

Productes com els quelats, els oligoelements, els adobs foliars, els correctors de sòl, etc., 
han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment. 

Art. 161 Aigua de reg 

En la majoria dels casos i per la obra nova es connectarà a la xarxa de aigua potable. 
 

En el cas de que el aigua sigui de pou o altres, es procedirà amb una analítica per la seva 
valoració. 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
 

Concentració total de sals solubles expressat com a conductivitat elèctrica (CE) a 25 ºC, 
inferior a 0,750 mmhos/cm. 

Art. 162 Hidroreguladors 

Són substàncies que poden absorbir i retenir aigua. 
 

Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de l'aigua al sòl, amb productes 
artificials, generalment copolímers derivats de poliacrilamides. 

Humitat màxima 7% en pes. 
Olor: inodor. 
Soluble en aigua, insoluble en olis orgànics. 
Pes específic: 0,5 kg/l. No tòxic. 
Capacitat d'absorció > 400 vegades el seu pes en aigua destil·lada. 

 
Art. 163 Tutors, vents i protectors 

Aspratges: Els tutors han de ser de fusta tractada per a resistir a la intemperie i, alhora, 
les plagues i les malalties. Els productes de protecció de fusta han de ser reconeguts com 
no perjudicials per a las plantes. Han de resistí un mínim de dos anys.



 

 

 
 

Vents: Cables d’acer trenat i secció de 10 mm, unit al tronc amb anella metàl·lica 
protegida interiorment amb material tou i ajustable al diàmetre del tronc. 

Protectors: Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa 
resistència. Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. Protegiran tot al seu perímetre i 
a un distancia mínima de 50 cm. Aniran ancorats amb un mínim de 3 punts al terra. Han 
d’oferi un efecte dissuassori. 

Art. 164 Aireació i geotextils 

Normativa de referència: 
 

- NTJ06T. 
 

Tubs d’aireació: Tubs corrugats de drenatge, color groc, de DN50 mm no utilitzant PVC 
 

Geotextils: Els geotextils i les barreres antiarrels han de ser permeables a l’aigua i a l’aire, 
resistents a la putrefacció, als àcids, ales bases i als bacteris i no contaminats. 

Art. 165 Jardineres i contenidors 

Els models a utilitzar seran els oficials i a l’acceptació dels STM. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

GRANDÀRIA: Dependrà de l’hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar. 
 

ARBRES 100 cm 
ARBUSTOS DE GRAN TAMANY 70 cm 
ALTRES ARBUSTOS I ENFILADISSES 50 cm 

FORMA: La forma del recipient podrà ser qualsevol sempre i quant: 
 

- Garanteixi una alçada mínima per contenir el substrat, en relació a l’hàbil de 
creixement dels vegetals a cultivar. 

- Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les 
aigües gravitacinals. 

- Garanteixi un contacte suficient entre l’aire i el substrat. 
- Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantació i manteniment. 
- No sigui deformable per un ús normal o per les forces habituals a que sigui 

exposat el recipient. 
- Garanteixi l’estabilitat del propi recipient i dels elements que conté. 
- Garanteixi la possibilitat de poder fixar i desfixar amb facilitat el recipient perquè 

aquest pugui ser fàcilment desplaçable i a l’hora garantir la seva immobilitat 

COMPOSICIÓ: Podrà ser qualsevol que garantint l’àmbit d’aplicació, la grandària i la 
forma abans definida, acompleixi a més: 

- Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals. 
- L’existència de fitotoxicitat per les plantes a cultivar. 
- La inocuïtat envers les característiques físic – químiques del substrat i les aigües. 
- Les condicions d’aïllament tèrmic següents.



 

 

 
 

AÏLLAMENT TÈRMIC 

GRUIX MIG EN CM 

Gruix de la 
terra 

20 30 50 

KCAL/H.m2ºC 0,7 0,67 0,62 
 

Evitar especialment la utilització de matèries que en el seu procés de fabricació, en el seu 
ús o en la seva eliminació, siguin especialment contaminants o danyoses pel medi 
ambient, quedant espececialment proscrit l’ús de PVC, sense que això exclogui altres 
materials que puguin inquivir-se en la present apreciació. 

PES Haurà de ser el mínim possible per tal de. 

Garantir l’estabilitat de les plantes que es cultivin. 

Facilitar el desplaçament del recipient tenint en compte que el seu pes en condicions 
normals d’ús, ha de poder se transportable o desplaçable pels mitjans habituals, és a dir 
maquinària amb capacitat màxima de càrrega de 2000 kg.



 

 

 

JARDINERIA : Unitats d’obra 

Art. 166 Trasplantament d’arbres 
Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya): 

 
- NTJ 08E/PARTE 1 (juliol, 1994). 

 
Aquells arbres que s' hagin de trasplantar en una altre ubicació seran trets amb la 
màxima cura, realitzant el major pa de terra possible al voltant de l’arrel i realitzant una 
poda moderada de la capçada de l'arbre per compensar la pèrdua de massa radicular. 

Els talls de poda de rames gruixudes es realitzaran segons el "tall correcte" i sempre 
estarà fet per professionals de la jardineria especialitzats. 

La seva manipulació serà el més acurada possible sense provocar danys a l'escorça, 
rames, arrels, etc., i es plantaran en contenidor o directament a terra procurant garantir la 
seva supervivència a través de cures especials en clima, reg i adobat. 

Amidament i abonament 
 

L'execució de trasplantament d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.). 
 

Art. 167 Obertura i rebliment de clots de plantació 

Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya) 
 

- NTJ 08B 1993. 
 

El volum de l'excavació serà el que consta expressament en el Projecte per a cada 
espècie i tamany. Cas de no estar definit, serà decidit pel DO d’acord amb les condicions 
actuals i futures del substrat de plantació per un costat i el tamany de la planta per un 
altre. 

CRITERIS 
 

Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, és precís proporcionar a la planta un 
volum més gran que l'ordinari, amb terra de bona qualitat, disponible en el seu entorn 
més immediat. 

El tamany de la planta afecta directament el tamany del clot per l'extensió del sistema 
radicular o les dimensions del pa d'arrels que l'acompanya. 

REBLERTS 
 

Els reblerts seran del mateix volum que l'excavació. 
 

En els casos de sòls acceptables, es farà amb el mateix material excavat vigilant de no 
invertir la disposició anterior de la terra. 

Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra excavada es substituirà, en 
proporció adequada o totalment, per terra vegetal que compleixi les propietats 
especificades en aquest Plec de Condicions. 

ANIVELLAMENT I COMPACTACIÖ



 

 

 
 

Quan els reblerts s'efectuïn en un forat de plantació, s'aniran compactant per tongades. 
 

Quan es facin reblerts de terres vegetals, talussos, etc. es deixarà la superfície de la terra 
adequada i perfilada d'acord amb l'ús que rebran. 

Les terres es deixaran ben anivellades i exemptes de materials gruixuts. A mesura que 
avancin els diferents treballs d'enjardinament, la superfície de la terra es conservarà 
perfilada i anivellada tal com es presentava inicialment. 

Amidament i abonament 
 

L’obertura i posterior renbliments de clots per a la plantació d’arbres es mesurarà i 
abonarà per unitats. 

Art. 168 Instal·lació de drenatges 

Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya) 
 

- NTJ 08E/PARTE 1 (juliol de 1994) 
 

És convenient col·locar una capa filtrant a base de graves i arena en el fons del clots de 
plantació d'espècies de gran tamany i de coníferes, per millorar el drenatge d'aigües 
sobrants i així facilitar l' oxigenació del perfil. 

Es tindrà cura especialment en el drenatge dels sòls que presentin una baixa 
permeabilitat. 

En terrenys impermeables és convenient realitzar proves de drenatge, omplint d'aigua 
algun clot de plantació i comptar el temps en funció de l' aigua que es va drenant. Per tal 
d’establir un bon equilibri entre la quantitat d’aigua rebuda pel terreny (pluja important, reg 
excessiu, recollida d’aigües, etc.) i la evacuada pel drenatge és consideraran una sèrie de 
paràmetres pel càlcul dels drenatges, els quals són: 

- Profunditat de la capa impermeable (H). 
- Permeabilitat del terreny (K en m/dia). 
- Profunditat desitjada del nivell freàtic (n). 
- Càrrega de l’aqüífer estabilitzat: h0=H-n 
- Quantitat d’aigua a percolar (R en M/dia). 

 
La separació i diàmetre dels drenatges i col·lectors es calcularan mitjançant la fórmula de 
Forchheimer. 

Els valors de la permeabilitat, K, estan valorats pels diferents tipus de sòls. 
 

En el cas de drenatges situats sobre una capa permeable, la distància entre drenatges es 
calcularà mitjançant la fórmula de Hooghoudt. 

Amidament i abonament 
 

L'execució de drenatges d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)



 

 

 

Art. 169 Instal·lació d’aspres, vents i protectors 

Els aspratges aniran clavats al terra del costat del troncs de l’arbre. Es clavaran per cops 
de massa i a una distància no menor de 20 cm. 

La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al 
tronc. 

Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc 
serà amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L’anella es col·locarà 
en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i dimensionat general del sistema 
de vents es determinarà per a cada arbres. Si els vents interfereixen el pas de vianants, 
hauran de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per 
sota d’ells. 

Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal 
d’ajustar el diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre sense que l’estranguli. 

Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en 
una alçada mínima de 60 cm i es separaran del tron un mínim de 50 cm. 

En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es 
realitzaran fora de l’escossell. 

Els protectors que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de 
les obres, protegiran l’arbre en una alçada mínima de 2 m. 

Durant l’excecució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema 
radicular dels arbres. 

Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 

Amidament i abonament 

L'execució de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (ut.). 
 

Art. 170 Instal·lació tubs d’aireació i geotextils. 

Normativa de referència: 
 

- DIN 53857 
- DIN 53857/2 
- DIN 53858 
- DIN 53363 

TUBS D’AIREACIÓ. 

Els escossells de l’arbrat viari es posaran tubs corrugats de drenatge, envoltant el pa de 
terra al fons del clot, deixant sortir verticalment els dos extrems a la superfície, subjectant- 
los al tutor o al tronc de l’arbre.



 

 

 
 

El diàmetre interior mínim del tub serà com a mínim de 50 mm, les boques exteriors 
sortiran un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny, procurant que no resultin 
aplastats. 

GEOTEXTILS. 
 

Les làmines geotèxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i 
esteses de forma uniforme. 

El geotextil es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la 
superfície a cobrir més gran haurà de ser l’amplada per tal de reduir el nombre de 
solapatges, aquests seran d’un mínim de 10 cm. 

Cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres, així com garantir la seva 
continuïtat en tota la superfície a cobrir. 

Amidament i abonament 
 

L'execució de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u), metres (m) i metres 
quadrats (m ²) 

Art. 171 Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes 

Normativa de referència : 
 

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paissatgisme NTJ 08E/PARTE 1, publicada 
pel COET de Catalunya (juliol, 1994). 

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paissatgisme NTJ07A, publicada pel COET 
de Catalunya 

- Característiques conformes segons projecte i article 
 

En aquest apartat es marquen les directrius bàsiques a seguir per a la recepció, 
manipulació, acopi en obra i preparació de les plantes dins d’un correcte proces de 
subministrament i una vegada acceptades les plantes per la DO. 

RECEPCIÓ 
 

L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves característiques 
són les que corresponen a l'espècie, varietat i les característiques pròpies especificades 
en el projecte. 

Aquesta feina d'inspecció la farà el DO que determinarà la idoneïtat i l'acceptació de cada 
planta. 

Les plantes podran ser rebutjades si, En qualsevol dels seus òrgans puguin ser 
portadores de plagues. 

Durant el transport hagin estat maltractades i tinguin branques o pans trencats. 

En treure el pa del contenidor, aquest es desfaci per no estar prou desenvolupat.



 

 

 
 

Presenten ferides tant en el tronc com a les branques, ja sigui per causes mecàniques o 
patògenes, així com les que tinguin zones necrosades per acció dels insectes, malalties o 
problemes d'insolació o desequilibri hídric. 

Presenten carències fisiològiques per bloqueig d'oligoelements detectables a simple vista, 
per necrosi a la vora de la fulla, vèrtex de les mateixes i coloració atípica, com per 
exemple, clorosi fèrrica. 

MANIPULACIO 
 

Tindrà com a principal objecte portar la planta des de l'acopi fins el clot corresponent amb 
la major cura possible, evitant fer malbé les parts aèries ni el pa d'arrels. 

La descàrrega serà a compte del Contractista, sent responsable de tots els danys que es 
puguin produir en l'operació. Per aquest motiu, hauran de tenir cura en no fer malbé cap 
part de la planta. 

Quan l'operació de plantació no es faci de manera immediata, el Contractista estarà 
obligat a acopiar les plantes de forma convenient. 

En el cas dels arbres, els posarà en una rasa i taparà les arrels amb sorra. 
 

Per això, tant les espècies coníferes com les frondoses, portaran les branques recollides 
amb la finalitat d'evitar que es trenquin. 

S'utilitzaran eslingues per efectuar les càrregues i descàrregues al forat, de tal manera 
que no s'abraci directament el tronc de l'arbre, sinó que aquest es protegirà amb arpillera. 
L'espessor d'aquesta serà com més gran millor. 

Els punts de recolzament entre les plantes i les diferents màquines de càrrega i 
descàrrega, transport, etc. es protegiran adequadament per minimitzar els danys a les 
plantes. 

Es faran servir màquines adequades per a cada tipus de planta. 
 

Les plantes es col·locaran de tal manera que no es facin malbé les unes amb les altres, 
per la qual cosa es farà servir palla, cartons, arpillera,... entre tongada i tongada de pans 
d'arrels. 

Els camions no aniran mai carregats en excés, per tal d'evitar possibles danys tant a les 
branques com als pans. 

Es carregaran de forma que les espècies més pesades quedin situades a la part inferior 
del camió i que en el moment de la descàrrega no s'enganxin les unes amb les altres. 

Els pans no es faran rodar mai. 

REPOSICIÓ 

El Contractista es veurà obligat a reposar durant el període de garantia: 
 

- Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execució 
de l'obra o manteniment.



 

 

 
 

- Els materials trencats o deteriorats per manca de qualitat o defectes de col·locació 
o muntatge. 

- Els materials i despeses de la reposició aniran a càrrec del Contractista. 
 

ACOPI. 
 

Quan la plantació no es pugui efectuar immediatament després de rebre les plantes, 
aquestes s'han d'acopiar. 

L'acopi afecta les plantes amb arrel nua o amb pa de terra descobert o cobert amb 
material porós (palla, guix, malla). En canvi, no afecta quan les plantes es reben amb pa 
cobert de material impermeable. 

L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa o forat i cobrir les arrels amb 
almenys una capa de 25 cm, distribuïda de tal manera que no quedin espais buits a 
l'interior. Així, les protegim de la dessecació fins al moment de la seva plantació definitiva. 

El DO ha d'autoritzar les àrees que el Contractista podrà utilitzar com acopi. 

DESECACIÓ I GELADES. 

No es faran plantacions en èpoques de gelades. Si les plantes arriben a l'obra en un 
d'aquests períodes, s'hauran d'acopiar fins que parin les gelades. 

Si les plantes han patit durant el transport temperatures inferiors a 0ºC , no es plantaran 
ni es desembalaran i es col·locaran en un lloc que es puguin desgelar a poc a poc, sense 
calefacció. 

ESPORGA DE REDUCCIÓ. 
 

El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars vells, origina un fort 
desequilibri entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, ha de ser 
reduïda de la mateixa forma que ho ha estat en sistema radicular, per establir una 
proporció de l'estructura de l'arbre adequada. 

Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca que es plantin a arrel 
nua o que disposin d'un pa desproporcionat en relació a la zona aèria, però les de fulla 
persistent, singularment les coníferes, no solen suportar-les. 

Amidament i abonament 
 

El subministrament de plantes es mesurarà i abonarà per unitats (ut.). 
 

Art. 172 Plantació d’arbres 

Normativa de referència : 
 

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paissatgisme NTJ 08B 1993, publicada pel 
COET de Catalunya 

NORMES GENERALS PER LES PLANTACIONS.



 

 

 
 

La plantació a arrel nua es farà, com a norma general, només amb arbres i arbusts de 
fulla caduca que no presentin especial dificultat per al seu posterior arrelament i que no 
s'hagin previst plantar amb pa a fi d'evitar la reducció de copa o part aèria. Prèviament, es 
procedirà a conservar el major nombre possible de petites arrels. La planta es presentarà 
de forma que les arrels no presentin flexions, especialment quan existeixi una arrel 
principal ben definida i es reblirà el forat amb una terra adequada en quantitat suficient 
perquè l'assentament posterior no provoqui diferències de nivell. 

La plantació s'ha de fer, si és possible, en el període de repòs vegetatiu, però evitant els 
dies de gelades fortes, amb sòl saturat d' aigua, forts vents, temperatures extremes, etc. 

La millor època per la plantació de palmàcies és la més calorosa, durant els mesos de 
juny a setembre. 

En el cas de les coníferes la millor època són els mesos compresos entre setembre i 
abril. 

El trasplantament amb pa és obligat per totes les coníferes i per a les espècies de fulla 
persistent. 

El pa ha d'estar agafat de forma convenient per evitar que es desenganxi. En els 
exemplars de gran tamany o desenvolupament es seguiran un dels sistemes més 
coneguts, guix o escaiola, desaconsellant-se la malla galvanitzada. 

El DO determinarà si les envoltures es poden quedar a l'interior del forat o s'han de 
retirar. 

En tot cas, aquesta es deslligarà un cop col·locada la planta a l'interior del forat. 
 

Al reomplir el forat i comprimir la terra, es farà de forma que no es desfaci el pa que toca 
a les arrels. 

El reblert es farà per tongades i simultàniament s'anirà compactant la terra amb estaques 
de forma que no quedin bosses d'aire. 

 
 
 
 
 

PLANTACIÓ 
D’ARBRES A ARREL 
NUA. 

Es tallaran les arrels deteriorades, tronxades, seques o podrides, i es tallaran 
les excessivament llargues. 
En cas de no venir podades des del viver, es tallaran les branques terciant-les 
per a concentrar la saba a les gemmes. 
Un cop preparat el fons del forat amb terra vegetal es col·locaran les arrels de 
l'arbre, comprovant que aquest quedi adequat al coll i a nivell de terra. 
S’acomodaran les arrels sobre la capa de terra, ben esteses i sense que quedin 
tortes o doblegades. 
A mesura que s’empleni el forat, s'aixecarà lleugerament perquè la terra penetri bé 
entre les arrels i es compactarà la terra per aconseguir un volum dens i sense bosses 
d'aire. 
Normalment, ens ajudarem d'una estaca de fusta per a compactar el terreny. 

 
PLANTACIÓ 
D’ESPECIES AMB PA 
DE TERRA O PA 
ENQUIXAT. 

Com a fase prèvia es retallaran les branques deteriorades en el transcurs del transport. 
Preparat el forat amb la terra vegetal, s'actuarà de la mateixa forma que en el cas anterior. 
Es tindrà un especial compte amb la presència de malles i filferros del pa de terra que 
poden escanyar el coll i les arrels de l'arbre, els quals s’hauran de retallar a fi d’evitar 
futurs problemes de supervivència a la plantació. 

 

PLANTACIÓ 
D’ARBUSTOS I 
ALTRES ESPÈCIES DE 
MIDA PETITA EN 
CONTENIDOR 

Les plantes compliran les especificacions de tamany, alçada, desenvolupament i 
forma descrites en el projecte. 
Estaran abundantment ramificades, sense presentar branques defectuoses o amb podes 
excessives perquè les plantes adquireixin una forma natural. No tindran defectes 
carencials que es tradueixin en creixements anormals, tant per defecte com per excés. 
Presentaran un sistema radicular que permeti un equilibri amb la part aèria. 
Els pans no tindran vegetació espontània que pugui donar lloc a una invasió de males 



 

 

 
 

 herbes. 
Les plantes que s'hagin canviat de contenidor recentment, hauran homogeneïtzat el 
pa antic amb el nou, formant un tot. Les arrels mai han de sortir del contenidor. 
Un cop realitzat el replanteig previ de les zones on s'ubicaran els arbustos es 
procedirà a l'obertura dels forats corresponents en les dimensions especificades. 
Posteriorment a la col·locació en el forat, s'aniran omplint els espais entre el pa i les 
parets de la terra, compactant-la amb els peus per aconseguir una perfecta adherència 
entre el pa i el terreny. 
Un cop efectuada l'operació de plantació es procedirà a la confecció de petites olles de 
reg d'uns 20 ó 30 l que permetin l'acumulació d'aigua sobretot en el primer reg. 
Un cop efectuada la plantació, es procedirà al primer reg de planta per planta. 

 
 

TREBALLS COMPLEMENTARIS POSTERIORS A LES PLANTACIONS. 
 

 
PRIMER REG 

És necessari proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i 
fins que s'hagi assegurat l'arrelament. El reg s'ha de fer de forma que l'aigua 
travessi el pa on es troben les arrels i no es perdi per infiltració profunda. El reg es 
farà amb mànega i prèviament s' haurà fet l'escocell per contenir l' aigua. 

 
 

TUTORATGE 

Si l'arbre és gran i pot tenir balanç respecte el seu pa de terra caldrà entutorar l'arbre, 
però amb les precaucions de que el tutor i les seves lligadures no han de provocar 
cap dany a l'arbre ni al pa de terra. Preferiblement és millor entutorar l' arbre amb els 
sistemes de tipus subterrani, aquells que fixen l'arbre des del pa de terra, ja que 
aquests sistemes permeten cert balanceig de la copa sense perjudicar l’arbre. 
L'entutorat serà obligatori a causa dels vents forts de la zona. 

 
 

TRACTAMENT 
DE FERIDES 

Quan es produeixin ferides, per norma s’evitarà excavar les ferides per netejar-les i 
aplicarles-hi pintures antisèptiques, etc. Només s’utilitzaran aquests mètodes en 
casos extrems i estrictament necessaris. Si es trenquen branques s' intentarà realitzar 
el tall correcte el millor possible en la intersecció de la branca amb el tronc, o buscar 
una zona pròxima a un borró de la branca sense realitzar el tall molt pròxim, ni 
tampoc molt llunyà per evitar la formació d'una soca. 

 
 

REG D’ASSANTAMENT 

Un cop fet el primer reg que ha de ser en profunditat i amb mànega, és continuarà 
regant segons les condicions meteorològiques del moment, que garanteix 
l'aportació d'aigua necessari per un correcte arrelament. 
Les zones de terres sobreposades, també es regaran amb més intensitat. 
Els regs es faran amb mànega encara que hi hagin instal·lats sistemes de reg. 
Periòdicament, es reposarà el nivell de terres que cedeixin durant els successius regs. 

APORTACIÓ DE MATÈRIA 
ORGÀNICA I 
FERTILIZANTS 

Aportarem a cada arbre de 3 a 5 kg de fems. Aquests han de ser una barreja de 
dejeccions animals i llit (palla) degudament compostats. Aquest fem s' incorporarà a la 
part superior, mai a la base del clot de plantació. Tampoc s’incorporaran fertilitzants 
químics en el moment de la plantació. 

 
 

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS 

Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haurà de fer tots els 
tractaments, amb els productes i freqüències que aconselli, sempre encaminat a 
eliminar la plaga o malaltia per disminuir les seves conseqüències. 
La DO també podrà prescriure els tractaments preventius que estimi necessaris 
per tal d'evitar aquestes plagues o malaltia. 
El Contractista està obligat a informar a DO qualsevol anomalia o símptoma de 
malaltia, plaga, etc., que pugui detectar a les plantacions. 

 

.Amidament i abonament 
 

La plantació d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.). 
 

Art. 173 Implantació de gespes i praderes 

Normativa de referència : 
 

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paissatgisme NTJ 08S 1993, publicada pel 
COET de Catalunya.



 

 

 
 

A. Sembra de gespa 
 

Les feines necessàries per a la implantació de gespa seran les següents: 
 

- Llaurat i conreat a una fondària de 30-40 cm. 
- Anivellat del terreny. Es faran passis de grades. 
- Realització de les rases per la instal·lació del reg. 
- Instal·lació de la xarxa de reg. 
- Tapat de les rases. 
- Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm. 
- Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a superfícies grans. 
- Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense cap 

pedra o objecte més gran de 5 cm.- 
- Sembra: Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de les espècies vegetals 

que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una densitat de sembra en 
funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop la DO 
hagi revisat les característiques de les llavors. 

- Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea. 
- Passi de curró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el 

sòl. Es farà un passi creuat de curró. 
- Primer reg i conservació fins a la primera sega. Per tal d'impedir que el vent 

s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es produeixin 
erosions o desplaçaments de la llavor. 

- Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de 
conservar la humitat del sòl permanentment. 

- Primera sega. Serà obligació del Contractista efectuar la primera sega que es 
realitzarà amb el sòl sec quan l'herba hagi arribat entre 7 i 10 cm d'alçada. 

B. Implantació de gespes amb tepes 
 

Es denomina tepe a la gespa arrelada extreta del sòl mitjançant una màquina especial 
que fa una feina de repicat a les arrels, traient l'herba en planxes d'espessor variable amb 
les arrels molt travades. 

Els tepes han de tenir com a base un sòl franc-sorrenc de tal manera que no tinguin un 
pa impermeable pel seu contingut d'argila. 

Per procedir a la seva plantació, prèviament s'han d'haver tallat. 
 

La càrrega i descàrrega no es farà mai bolcant el material des del camió. 
 

La plantació es farà abans de 24 hores després d'haver-lo arrencat. En cas de transport 
llarg, el tepe s'ha de transportar amb camió frigorífic. 

Un cop s'ha preparat el terreny, començarà la plantació tenint en compte els següents 
factors: 

- Vigilar el maneig del tepe en la seva distribució en obra, de manera que no es 
deixi anar la terra adherida al tepe. 

- Els tepes es col·locaran de tal manera que no quedin espais entre ells.



 

 

 
 

- No quedaran bosses d'aire entre el terreny i el tepe, per tant el terreny estarà 
perfectament anivellat. 

- Un cop realitzada la plantació, es procedirà a regar amb uns 10 l/m2 
aproximadament. 

- Posteriorment, es passarà un curró. 
 

C. Gespa e implantació de praderes 
 

Les feines prèvies a l’implantació de praderes seran les següents: 
 

- Llaurat i conreat a una fondària de 2.-30 cm. 
- Realització de les rases per la instal·lació del reg. 
- Instal·lació de la xarxa de reg. 
- Tapat de les rases. 
- Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm. 
- Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a superfícies grans. 
- Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense pedres u 

objectes més grans de 5 cm. 
- Sembra. Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de les espècies vegetals 

que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una densitat de sembra en 
funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop el 
Representant del Promotor hagi revisat les característiques de les llavors. 

- Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea. 
- Passi de curró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el 

sòl. Es farà un passi creuat de curró. 
- Primer reG. Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg 

abundant però vigilant que no es produeixin erosions o desplaçaments de la 
llavor. 

- Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de 
conservar la humitat del sòl permanentment. 

Amidament i abonament 
 

L’ implantacio de gespa o praderes es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.). 
 

Art. 174 Manteniment de post-plantació 

Durant el període de garantia o el que s’estableixi fins a la recepció es realitzaran totes 
les operacions de manteniment que requereix per que la zona enjardinada es mantingui 
en perfecte estat i aquestes seran les següents. 

ARBRAT 
 

S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i 
evitar l’estrès hídric. 

En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles i a fi i efecte de que en el 
procés d’irrigació obtindré la màxima capacitat d’aigua. 

Es realitzaran els tractaments de poda necessaris per anar mantenint una estructura 
equilibrada.



 

 

 
 

S’efectuarà un adobament químic amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos). 

Tractament fitosanitari necessari per mantenir l’arbrat sanitàriament en bon estat. 

En el període o estació corresponent s’efectuaran les resposicions de les falles amb 
materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant al tamany de la 
planta existent. 

S’eliminarà les herbes dels escossells i l’entrecavat dels mateixos. 
 

L’entutorat estarà en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la 
serva funció. 

ARBUSTOS 
 

S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i 
evitar l’estrès hídric. 

En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el 
procés d’irrigació obtenir la màxima capacitat d’aigua. Aquests treballs s’efectuaran en les 
unitats i masses arbustives no ubicades en la coberta de gespa. 

S’efectuarà un adobament químic amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos). 
 

S’efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia amb 
materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant al tamany de la 
planta existent. 

Es procedirà a l’entrecavat d’un mínim de quatre actuacions en les plantacions que 
configuren una massa o conjunt. 

Quant siguin elements aïllats s’entrecaven les olles i s’eliminaran les herbes. 
 

Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s’extraurà les gespes de la base. 

PLANTA VIVAÇ 

S’entrecavaran amb les freqüències necessàries a fi d’evitar l’aflorament de males herbes 
i obtenir un desenvolupament vegetatiu òptim. 

S’abonaran una vegada en l’època adient amb adob d’alliberament lent (9 mesos). 
 

Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l’estrès hídric i obtenir un 
desenvolupament equilibrat. En cas de reg programats s’efectuaran a la matinada. 

Tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir un bon estat fitosanitari. 
 

Es repasaran totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes 
s’efectuaran amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en 
quant al tamany de la planta existent. 

GESPES



 

 

 
 

Les segues es realitzaran amb les freqüències necessàries per assolir un coberta 
homogènia. 

Durant el període de garantia es resembraran les zones on la germinació no obtingui la 
densitat idònia. 

S’efectuaran els regs segons l’estació amb les freqüències necessàries per obtenir un 
creixement regular. En el cas de regs programats es realitzaran de matinada i en els regs 
manuals a 1ª hora del matí. 

S’adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d’alliberació lenta (6 mesos) a la 
primavera i tardor. 

Es procedirà a l’eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari. 
 

S’efectuarà l’escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la serva implantació. 
 

Els tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir la gespa en perfecte estat 
fitosanitari. 

RESIDUS 
 

Es procedirà a la recollida de tot tipus de residus que es trobin a l’indret. A més de la 
recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les 
deixalles urbanes. Inclou el buidat diari de les papereres existents a la zona.



 

 

 

INSTAL·LACIONS DE REG: Materials 

Art. 175 Pericó comptador d’aigua 

S’utilitzarà el model autoritzat per la Direcció d’Obra. 
 

Art. 176 Canonades per a xarxes de reg 

Les instal·lacions de la xarxa per a reg es realitzaran amb : 
 

 Canonada Accesoris 

Tram de connexió PEAD PE 100 PN16 Llautó 

Xarxa primària PEAD PE 100 PN16 Llautó 

 
Xarxa Secundària 

X. s. de Boques 
de reg PEBD PE 40 PN10  

Plastic 
X. s. de distribució PEBD PE 40 PN 6 

 

Es determinarà el cabal necessari tenint en compte les possibilitats de ampliació.. 
 

Art. 177 Boques de reg 

(també recollit al capítol de xarxes d’aigua potable) 
 

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 

A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 

Estaran equipades amb el RACORD (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i 
entrada rosca femella a 11/2”). 

Existeix un detall tipus. 
 

Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació 
màxima de 50 metres. 

Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució-electrovalvulas y 
formaran part de la xarxa primaria. 

La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques 
simultàniament. 

Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb 
arbustives. 

Boca de reg – marques comercials disponibles: 
 

- El model oficial , definit en el plànol tipus, és la boca de reg i trampilló de la marca 
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb 
inscripció "Boca de reg



 

 

 

Art. 178 Aspersió. Difusors emergents 

Cobertura circular inferiors a 5 mts i cobertura rectangular de 1.5 x 9 mts. 

La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 

La cobertura per la precipitació serà del 100 %. 
 

Els difusor tipus seran de cabal proporcional al arc de precipitació. 
 

En topografies amb desnivells incorporar vàlvules antidrenatge en el difusor. 

No s’utilitzaran difusors per al reg de parterres de flors, arbustives i arbres. 

Difusors – marques comercials disponibles: 

- Difusor emergent Sèrie 1800 de RAIN-BIRD. 

Art. 179 Aspersió. Turbines emergents 

Cobertura circular entre 5 i 15 mts 

La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm 

Equipat amb dispositiu de tancament de cabal. 

En topografies amb desnivells incorporar vàlvules antidrenatge a la turbina. 

Turbines – marques comercials disponibles: 

- Sèrie 5000 de RAIN BIRD 
- Sèrie PGM o PGP de HUNTER 

 
Art. 180 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres) 

Tub de PE DN16/17 marró amb gotes integrades de 2.3 l/h a distancies de 30 cm a 100 
cm. amb sistemes radicular mes desarrollats. El goter integrat a 30 cm, Las anelles es 
connectaran a tub marró sense gote i aquest a la canonada de PEBD PN6 amb collarí. 

Es imprescindible protegir els emissors amb filtre de malla, de seguretat, fàcilment 
desmuntable de 140 mesh (100 microns) . 

Protecció de connexions i/o uniformitat de cabdal amb regulador de pressió fitxa tarat a 
+/- 2.1 bars (30 psi). 

 
El regulador se instal·la sempre desprès de la electrovalvula. 

Unions y accessoris de plàstic específics per a cada producte. 

Sistemes – marques comercials disponibles: 

- Tub de degoteig TECH-LINE 0,30 – 0,50 
- Filtre de malla o d’anelles SPIN-CLIN 
- Regulador de pressió SENNINGER 30PSI



 

 

 
 

Art. 181 Capçals de reg per a la xarxa secundaria 

Cada sector de reg disposarà de By-Pas d’electrovalvulas . 

Disposen de maniobra manual i automàtica. 

Els diàmetres Standard dels col·lectors seran de 1” , 1 ½” y 2”, de llautó. 

BY-PASS, PER SECTORS DE DIFUSOR/TURBINES CONSTA DE: 

2 claus de bola de metall inoxidable 
1 ectrovalvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 V), 
1 vàlvula retenció, 
1 creu RH llautó, 
1 TE RH llautó, 
1 colze RM/RH llautó, 
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó, 
1 manguito llautó, 
2 enllaces tres peces llautó 
1 tap llautó, 

Els diàmetres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector.. 

BY-PASS PER SECTORS DE DEGOTEIG CONSTA DE: 

2 claus de bola metàl·liques inoxidables 
1 Electrovalvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 v), 
1 vàlvula retenció, 
1 Creu RH llautó, 
1 TE RH llautó 
1 colze RM/RH llautó 
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó 
1 manguito llautó, 
2 enllaces tres peces llautó 
1 tap llautó, 

Regulador de pressió fitxa de 2.1 bars (30PSI). 
 

Filtre de malla inoxidable, sinteritzada, auto-netejant tipus Ciclònic, amb grau de filtració 
de 100 microns, col·locat a l’entrada de l’arqueta. 

Els diàmetres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector. 

Sistemes – marques comercials disponibles: 

- Claus de bola de metall inoxidable TMM (maneta vermella) 
- Electrovàlvula sèrie DV RAIN-BIRD. 
- Regulador de pressió SENNINGER 30PSI.



 

 

 

Art. 182 Controladors. Programadors 

PROGRAMADORS ELECTRICS A 220V/24VAC. 
 

- Triple programa 
- 8 Arranques per dia i per programa 
- Calendari de 7 dies 
- Temps de reg de 1 fins 12 hores programable de minut a minut 
- Retràs entre estacions programable de 0-99 segons por programa 
- Bateria recarregable 
- S’instal·larà cable elèctric flexible (manega engomada), amb conductors de coure i 

aïllament de 1.000 V, de secció i numero de cables per manega segons disseny 
d’instal·lació. 

- Totes les línies elèctriques hauran d’anar protegides en el interior de canonades 
flexibles de PVC, de doble capa, amb guia incorporada i superfície interior llisa de 
color vermell. 

- Per las connexions elèctriques s’instal·laran connectors estancs tipus DBM, DBY 
o DBR. 

Sistemes – marques comercials disponibles: 
 

- Programador SI-RR + de RAIN BIRD 
- PROGRAMADORS AUTONOMS A PILES LATCH, 9v.. 

 
CAIXA DE CONNEXIÓ VIA RADIO 

 
- Mòdul de connexió de 1, 2, 4 o 6 estacions. 
- Alimentats amb pila de 9V. La pila es canviarà cada any 
- Programats amb la consola de programació via radio. Se instal·laran a la arqueta 

de las electrovàlvules. 
- Permet el traspàs de la programació de la consola a la caixa de connexions a 

distancies +/- 200 m. via radio, 
- La connexió es farà amb connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR. 

Sistemes – marques comercials disponibles: 

- Programador TBOS TM RADIO + de RAIN BIRD 

CONSOLA DE PROGRAMACIÓ 

- Transmissió de programació tant per infrarojos com via radio. 
- Transmissió fins a 80 m. 
- Temps de reg d’un minut fins a dotze hores, amb increments d’un minut. 
- Duració cicle de 7 dies. 
- D’una a vuit arrancades dia. 
- Tres programes independents. 

 
Sistemes – marques comercials disponibles: 

 
- Consola de programació TBOS RADIO + de RAIN BIRD



 

 

 

INSTAL·LACIONS DE REG: Unitats d’obra 

Art. 183 Instal·lació arquetes 

La xarxa de reg es connectarà a la xarxa general d’abastament mitjançant arqueta 
soterrada de fossa a on s’allotjarà el corresponent comptador. L’arqueta s’instal·larà 
sempre sobre paviments, mai en zones de gespa o inundables. 

Existeix un detall tipus. 
 

La resta d’arquetes es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, 
amb una separació màxima de 30 metres. 

Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució-electrovalvulas i 
formaran part de la xarxa primaria 

Amidament i abonament 
 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u). 
 

Art. 184 Instal·lació de canonades 

Les canonades de la xarxa primària s’instal·laran a una profunditat de 0,5 m com a 
mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres o terres sense 
pedres o elements que puguin malmetre la canonada. 

Les canonades de la xarxa secundaria s’instal·laran a una profunditat de 0,4 m com a 
mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres o terres sense 
pedres o elements que puguin malmetre la canonada. 

Per creuar calçades o paviments rígids es col·locaran passa-tubs de doble diàmetre amb 
arquetes de registre com a màxim cada 35 m. 

Amidament i abonament 
 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i metres cúbics (m³). 
 

Art. 185 Instal·lació boques de reg 

S’instal·laran a una separació màxima de 30 m. 
 

Totes les zones enjardinades disposaran d’una boca de reg a un màxim de la distància 
indicada. 

S’ubicaran fora de zones de gespa, sobre paviments o en zones d’arbustes. 

Estaran instal·lades sobre la xarxa principal. 

La xarxa estarà dissenyada per permetre el funcionament de dues simultàniament. 

Amidament i abonament 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)



 

 

 

Art. 186 Instal·lació difusors emergents 

S’utilitzaran per a reg de gespa en superfícies reduïdes i irregulars cobrint el 100% de la 
superfície. Els difusors estaran situats a tocar de les voreres, paviments i zones de pas, 
evitant espais morts. 

No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines. 
 

Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utillitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m 
de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina al collarí. 

Cada difusor es protegirà amb un element antivandàlic. 
 

Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors. 

Amidament i abonament 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u). 
 

Art. 187 Instal·lació turbines emergents 

S’utilitzaran per a reg de gespa i praderes de gran superfície o zones regulars. 

No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines. 

Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utillitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m 
de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina al collarí. 

Cada turbina es protegirà amb un element antivandàlic. 
 

Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors. 

Amidament i abonament 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u). 
 

Art. 188 Instal·lació reg per degoteig 

S’utilitzarà per parterres lineals de gespa, zones de flor, arbustes o arbrat conformant 
trames de tubs paral·lels a 50 cm entre ells. 

En arbres d’alineació s’intal·laran anelles al voltant de cada exemplar connectades 
mitjantçant collarí a la xarxa secundaria generalment de Ø 32 PN6, aquestes anelles 
tindran radis de 0,5 m per plantacions d’arbrat jove, i d’1 m per arbres madurs. 

La longitud de xarxa secundaria, que alimenti un grup d’escossells, tindrà un màxim de 
350 m. 

El tub per motius de vandalisme serà enterrat i disposarà del sistema ROOTGUARD, per 
protegir els goters de la intrució de arrels, i disposarà de vàlvules anti-sifó i de drenatge. 

Els ramals que es pugessin instal·lar superficialment, es fixaran al sol amb estaques- 
anella.



 

 

 
 

Aquests tipus de reg serà sempre automatitzat amb programador, i estarà dotat de filtre 
metàl·lic i reductor de pressió. 

S’instal·larà vàlvula de rentat automàtic i vàlvula anti-sifó. 

Amidament i abonament 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i unitats (u). 
 

Art. 189 Instal·lació capçals de reg 

S’agruparà el màxim número de sectors per tal de reduir el número d’arquetes. 
 

Els capçals de reg seran fàcilment desmuntables i es podran extreure de l’arqueta sense 
realitzar tasques d’obra civil. Els racords de connexió podran ser manipulats fàcilment. 

Disposaran de doble sistema, automatitzat i manual, mitjançant un bay-pas amb aixeta 
manual. 

Tots els capçals caldrà sotmetre’ls a la consideració de la DO. 

Amidament i abonament 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u). 
 

Art. 190 Instal·lació programadors elèctrics 220 v / 24 v 

Normativa de referència: 
 

- La instal·lació elèctrica que alimenta el programador complirà la Normativa del 
Reglament Electrònic de Baixa Tensió. 

S’instal·larà en armaris d’obra amb porta metàl·lica i tancament de seguretat, mai en 
arquetes a nivell de terra amb condensació d’humitat. 

La canalització per instal·lar el cablejat, que connectarà el programador amb les electro- 
vàlvules, serà soterrada amb un mínim de 0,4 m de profunditat, i la rasa serà reblerta 
amb sorra o terres exempta d’elements gruixuts com pedres o runes, etc. per evitar danys 
a la mateixa. 

La instal·lació elèctrica, que alimenta el programador, anirà protegida per ICP de 5 amp i 
un diferencial de 40 amp. (sensibilitat de 300 mA). 

Amidament i abonament 
 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) i metres (m). 
 

Art. 191 Instal·lació programadors autònoms 

S’instal·laran quant no hi hagi opció a poder connectar a la xarxa elèctrica. 
 

S’instal·laran en arquetes amb tapes de fundició o prefabricades, amb sistema de 
tancament de seguretat.



 

 

 
 

S’instal·laran subjectats amb cargols a una de les parets de l’arqueta. No es deixaran mai 
llançats a l’interior de l’arqueta. 

No s’acceptaran programadors que estiguin inundats per filtracions fuges, etc. 

Amidament i abonament 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) 
 

Art. 192 Construcció arquetes per a capçals de reg 

S’instal·laran sobre paviments o zones de pas, mai en gespes o zones inundables. 
 

Hauran de disposar d’un fondo drenant a base de graves, mai enformigonat, i les parets 
interiors lliscades, el seu tamany serà suficient per disposar els equips capçals de reg que 
permeti un posterior desmuntatge dels mateixos sense realitzar tasques d’obres civil. 

El tamany mínim serà de 0,60 x 0,60 x 0,60. 
 

Es podran construir arquetes amb dos tapes de fundició, del tamany anterior. 
 

En cas de instal·lar tapes de no standar aquestes seran construïdes en xapa galvanitzada 
amb un sistema de tancament, si es troben situades en llocs que puguin ser invadits per 
vehicles serà reforçada per evitar enfonsaments. 

Amidament i abonament 
 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u).



 

 

 
 

SENYALITZACIÓ : Materials 

Art. 193 Marques vials 

Normativa de referència: 

- Norma 8.2.-I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la 
Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

- art. 700 PG·3 
- Normativa de l’Administració titular del Vial. 

 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que el 
contractista acrediti que els materials a utilitzar ( pintura blanca i microesferes de vidre ) 
han estat assajats per un Laboratori Oficial i acompleixen les especificacions vigents. 

Per a totes les marques vials s’utilitzarà pintura acrilica a excepció dels passos de 
vianants que es pintaran amb pintura blanca de dos componets, amb antilliscant. 

Art. 194 Senyalització vertical 

Normativa de referència : 
 

- Norma 8.2.- I.C. “Marques Vials”, aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la 
Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

- art. 701 PG·3 
- Normativa de l’Administració titular del Vial. 

 
Si el projecte no diu altre cosa, s’utilitzaran els següents materials : 

 
- Senyals d’alumini, acabades amb doble plec de 90º i de color del alumini natural. 
- Diàmetre 600 mm les rodones, de 600 mm de costat les quadrades i de 700 mm 

de costat les triangulars. 
- Suports d’alumini anoditzat de diametre 60 mm, i de 5 mm de gruix amb facetes 

que eviten els moviments de rotació. 
- La longitud del pal serà de 3,00 o 3,50 m segons suportin una o dues senyals. 
- L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus HM-15.



 

 

 
 

SENYALITZACIÓ : Unitats d’obra 

Art. 195 Pintat de les marques vials 

Normativa de referència : 

- Norma 8.2.- I.C. “Marques Vials”, aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la 
Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

- art. 700 PG·3 
- Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 
El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària 
que emprarà en l'execució d'aquest. 

Projecte, posant a disposició de la DO les mostres de materials que es considerin 
necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà de ser abonat 
pel contractista. 

Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment 
per a separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament 
amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i 
calçada. 

Les zones a pintar seran les indicades als plànols. 
 

Les marques vials per als desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 
 

La unitat d’obra inclou : la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra 
necessària per a la seva execució. 

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el DO els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d’avançar. 

 
Amplada de les Bandes Dosificació Tipus de pintura 
10 cm 0,300 kg/ml de banda Pintura termoplàstica amb 

microesferes de vidre 
15 cm 0,450 kg /ml de banda  
30 cm 0,900 kg /ml de banda  
40 cm 1,200 kg /ml de banda  
Zebrats, fletxes, illetes, 
textos i símbols 

3,000 kg/m2 de pintura de dos 
components en fred de 
llarga durada amb 
microesferes de vidre. 

 

Amidament i abonament 

S'estableixen els següents criteris: 

- Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per 
metre lineal (ml) realment pintat en obra. 

- Les marques vials reflexives a executar en les senyals “CEDIU EL PAS”, “STOP”, 
zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats 
(m2) de superfície realment executats en obra.



 

 

 

Art. 196 Subministre i instal·lació de la senyalització vertical. 

L’unitat comprèn l'adquisició dels materials (cartells de xapa d'acer, estructures per a 
pòrtics i banderoles galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals 
metàl·lics) i la seva instal·lació en els punts que s'indiquen als plànols, prèvia 
comprovació dels replanteig pel DO. 

La unitat inclou: 
 

- Subministrament de cada tipus de senyal/cartell/pòrtic amb els seus elements de 
fixació al pal. 

- Subministrament de cada tipus de pals/suport. 
- Excavació, col·locació del pal i formigonat del fonament que correspongui. 
- Muntatge de la senyal. 

 
Els senyals estaran instal·lats sobre el suport de manera que la part mes baixa quedi a 
2,20 m de la superfície de la vorera. 

Els senyals es subjectaràn al suport mitjançant brides d’alumini anoditzat que podran ser 
simples (per a un sol senyal a un cara) o dobles (per poder subjectar dues senyals a dues 
cares). 

Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de 
suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

Amidament i abonament 
 

Les senyals s'abonaran per unitat (u). 
 

Els pals s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. 

Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U). 
 

Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de desviament 
provisional, es mesuraran i abonaran, en el cas que correspongui, per unitat (U) de cartell 
complert col·locat en obra.



 

 

 

MOBILIARI URBÀ : Materials 

Art. 197 Fusta 

Normativa de referència: 
 

- art. 286 del PG·3 
- EHE 

 
Per criteris de sostenibilitat, la fusta portarà un certificat forestal emès per una 
organització independent, com ara el FSC. 

Art. 198 Papereres trabucables 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i 
suports de tub. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

- El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part 
superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de 
subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements que permetin el gir de la 
paperera i una tanca per a bloquejar-la. 

- Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
- No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
- Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
- Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a 

la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
- El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 

superior. 
- El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
- Alçària: 50 cm 
- Tipus d'acer: A-37 b 
- Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm 
- Gruix de la planxa perforada: 1 mm 
- Toleràncies: 

o Dimensions: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades. 
 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es 
deformin i en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.



 

 

 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 199 Fonts per a exteriors 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 

Font exterior de fosa pintada amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a 
col.locar amb dau de formigó. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
 

- Ha d'estar format per: 
o Aixeta de funcionament temporitzat 
o Mecanismes interiors de l'aixeta 

- Entrada d'aigua de la xarxa: 
o Envolvent o carcasa 
o Reixeta de desguas 

- La font ha d'estar pintada amb pintura metàl.lica resistent a l'oxidació. 
- L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
- L'aixeta ha d'estar exent de defectes que puguin influir en les característiques 

mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en 
l'aspecte exterior. 

- Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
- El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís. 
- No s'han de produïr escames ni despeniments. 
- No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'ususçari o a l'instal.lador. 
- Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el 

desplaçament de la font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines 
ordinàries. 

- Les parts en contacte amb l'aigua han de ser de materials que no puguin 
contaminar-la. 

- La connexió d'aigua s'ha de poder fer amb facilitat un cop situada la font en el seu 
lloc de treball. 

- Han de poder resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
- Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
- La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. 
- Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de 

fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
- Pressió de treball del circuit de aigua per al consum <= 7 bar 
- Cabal mínim d'aigua a 3 bar 0,2 l/s 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Sobre palet i enbalat 

 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible el nom del fabricant i les 
instruccions d'instal.lació i muntatje.



 

 

 
 

Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de 
manera indeleble: 

- Identificació del constructor (nom o raó social) 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 200 Pilons de formigó 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 

Pilones de formigó. 
 

S'han considerat els elements següents: 
 

- Pilona esfèrica amb granulat basàltic. 
- Pilona troncocònica amb remat esfèric. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 
Ha de tenir un color gris uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 

 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, ni escrostonaments a les arestes, en el 
seu cas. 

Resistència a la compressió >= 400 kp/cm2 
Resistència a la flexotracció >= 60 kp/cm2 
Pes específic >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-027): 
- Valor mitjà <= 9,0% 
- Valor unitari <= 11,0% 
Gelabilitat Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Amplària ± 3 mm 
- Alçària ± 5 mm 
- Diàmetre ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalats i protegits, de manera que no s'alterin les seves condicions 

 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe 
amb el terra.



 

 

 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitats de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 201 Pilons metàl·lics 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 

Pilones de fosa. 
 

S'han considerat els elements següents: 
 

- Pilona Ciutat Vella (M. C-42) 
- Pilona Barcelona (M. C-43) 
- Pilona esfèrica 
- Pilona Via Júlia (M. C-40 ) 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

- No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions, cops, defectes de fabricació, ni 
despreniments del recobriment. 

- El dimensionat de capçal i base ha d'estar definit als plànols. 
- El material ha de ser acer emmotllat. 
- Resistència a tracció >= 52 kg/mm2 
- Límit elàstic >= 25 kg/mm2 

PILONA CIUTAT VELLA: 

Peça de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant  i oxiron negre 
ferrític. 

En la part superior del fust porta l’escut de l’Ajuntament de Barcelona i en la base una 
línia d’ancoratge per col.locar-la anivellada amb el paviment. 

Base d’ancoratge quadrada de 270x270 mm. 
Diàmetre 160 mm 
Alçària 900 mm 

PILONA BARCELONA: 

Fust i remat de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre 
ferrític. 

En el remat porta l’escut de l’Ajuntament de Barcelona i en la base un ranurat perimetral 
per col.locar-lo anivellat amb el paviment. 

Anella d’acer inoxidable amb acabat matitzat. 
Diàmetre 100 mm



 

 

 
 

Diàmetre exterior 84 mm 
Pes 30 kg 

PILONA ESFERICA: 
 

Esfera de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre 
ferrític. 

 

Diàmetres 30,40 mm 

PILONA VIA JULIA: 

Fust i remat cargolat de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i 
oxiron. 

Diàmetre 20 mm 
Alçària 700 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalats i protegits. 

 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitats de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 202 Jocs de fusta per a infants 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Jocs per a infants, de fusta tractada o pintada. 

JOCS DE FUSTA TRACTADA: 

- Joc format per una estructura de troncs de fusta rodons. 
- Els elements de fusta han d'estar tractats a l'autoclau i amb emprimació 

protectora. 
- La superfície dels elements de fusta ha d'estar pulida i sense escorça. 
- Tots els elements d'unió, les cadenes de suspensió i d'altres elements metàl·lics, 

han de ser d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable. 
- El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
- Material dels troncs: Pi nòrdic. Qualitat II (DIN 4074) 
- Toleràncies: 

o Dimensions: ± 20 mm



 

 

 
 

JOCS DE FUSTA PINTADA: 
 

- Joc format amb siluetes de contraplacat. 
- Les peces de contraplacat han de ser resistents a l'aigua. 
- No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
- Toleràncies: 

o Dimensions: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalats. 
 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es 
deformin i en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.



 

 

 

MOBILIARI URBÀ : Unitats d’obra 

Art. 203 Bancs 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior. 

S’han considerat els sistemes de col.locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó. 
- Collat sobre paviment amb tornilleria. 
- Encastat al parament 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
 

Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 
la corrosió. 

Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
 

Alçària del seient 39 cm 
Ancoratge dels suports >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient ± 20 mm 
- Horitzontalitat ± 10 mm 

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Nombre de daus 4. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, 
sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATOR



 

 

 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 204 Papereres trabucables 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 

CONDICIONS GENERALS: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 
visibles. 

Alçària de la paperera: 80 cm 
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm 
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària: ± 20 mm 
- Verticalitat: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, 
sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 205 Fonts 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Criterios técnicos generales para 
el diseño y realización de los proyectos y obras que constituyen las fuentes 
ornamentales. Fonts. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. Junio 
2003" del Banc IMU.



 

 

 

Art. 206 Pilons 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Fita metàl·lica formada per tub d’hacer 
- Fita de fosa 
- Pilona esfèrica de formigó 
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li 
sigui pròpia segons el seu disseny. 

L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat del mateix. 

Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant 
el procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig: ± 3 cm 
- Alçària: + 2 cm 
- Verticalitat: ± 1° 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF 

 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni 
deformacions a la base de suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 
puguin haver caigut dintre.



 

 

 
 

Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i 
tornant a repetir el procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
 

L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició 
desitjada. 

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta 
en obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 207 Jocs de fusta per a infants 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Jocs de fusta col·locats amb daus d'ancoratge de formigó. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

- El conjunt col·locat ha de ser estable. 
- El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
- Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes 

visibles. 
- No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
- Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de 

quedar protegides de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables. 
- Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 
- Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material 

plàstic. 
- Fondària de l'ancoratge: >= 52 cm 
- Toleràncies d'execució: 

o Alçària: ± 20 mm 
o Horitzontalitat: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ



 

 

 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 208 Jardineres 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Col.locació de jardinera metàl.lica recolzada sobre el paviment. 
 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 

- Comprovació de la superfície de suport 
- Col.locació de la jardinera en el lloc previst 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col.locada no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
 

La jardinera ha de quedar estable, recolzada sobre el paviment mitjançant els punts de 
suport previstos. 

Ha de quedar horitzontal, independentment del pendent del terreny. 

Tots els elements metàl·lics han de quedar protegits de la corrosió. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària ± 20 mm 
- Horitzontalitat ± 10 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
No hi han condicions específiques del procés d’execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

Art. 209 Cartells i banderoles 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:



 

 

 
 

Element per a senyal informativa d’estació de metro 

S'han considerat els elements següents: 

- Cartell format per estructura metàl·lica i plafons per a col·locació de cartells amb 
base de metacrilat i protegits amb vidre, amb sistema d’il·luminació intern, 
col·locat a l’exterior ancorat a daus de formigó 

- Columna de senyalització amb coronament de plafons de policarbonat situats al 
voltant de l’element d’il·luminació format per difusor cilíndric muntat a l’extrem, 
fixada a dau de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig 
- Preparació del forat 
- Formigonat del dau 
- Fixació i aplomat de l’element 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Connexionat a la xarxa elèctrica i de terra 
- Fixació de les lluminàries 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

- El conjunt ha de quedar a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 

- Ha de ser estable. 
- L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp 

aplicats al centre de gravetat del conjunt. 
- Tots els elements metàl·lics han d’estar protegits de la corrossió. 
- Tots es components elèctrics han de quedar connectats entre ells i a la xarxa, no 

ha de quedar cap component d’aquest sistema accessible des de l’exterior. 
- La base ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
- Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 

cargol i femelles. 
- Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
- Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts 

de connexió. 
- Les plaques de pressa de terra han d'estar col·locades en posició vertical, 

enterrades dins del terreny. 
- Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 

conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

- El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet 
de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

- Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat.



 

 

 
 

- La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu 
manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de resistència a 
terra. 

CARTELL: 
 

Un cop instal·lat, la disposició dels elements i dels junts ha d’impedir l’entrada d’aigua a 
l’interior de l’espai per allotjar el cartell i l’equip elèctric d’enllumenat. 

La unió del vidre amb la resta de l’estructura ha de ser estanca a l’aigua i a la pols, de 
manera que no es comprometi la visibilitat i legibilitat de la informació a través d’aquest. 

El sistema de fixació dels mòduls del cartell ha de permetre l’accés per al manteniment 
sense produir esforços ni deformacions inadmissibles al conjunt. 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig: ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 

PAL SENYALITZACIÓ: 

Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 

Distància des de la part superior de la base-platina al ras del paviment: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 10 mm/3 m 
- Posició: ± 50 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

 
Abans de formigonar s’ha de comprovar que la forma i dimensions del dau són els definits 
a la DT amb les toleràncies admissibles. 

Els tubs per passar els cables, inclòs el del conductor de terra, han d’estar col·locats 
abans de formigonar. S’ha de disposar d’algun sistema que immobilitzi els tubs durant el 
formigonat. 

El formigó un cop col·locat, no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 

S’han d’evitar els despreniments de terra de les superfícies d’excavació i en cas que es 
produeixin es traurà el formigó contaminat amb elles. 

El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja o vent fort, adoptant-se les mesures que 
calguin per tal de que l’aigua no entri en contacte amb el formigó fresc. 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada.



 

 

 
 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions 
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició dels 
elements ja col·locats. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat 
i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 
es produeixin disgregacions. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 

contacte amb aigües o filtracions agressives 

Per a la unió dels mòduls, s’han d’utilitzar els sistemes previstos en els elements. No es 
poden obrir forats nous o modificar els existents. No es pot modificar les dimensions o 
formes dels elements prefabricats en taller. 

La col·locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva 
durabilitat. 

La instal·lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’acord amb les especificacions de la 
DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



 

 

 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

Art. 210 Materials auxiliars per a equipaments fixos 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Màstil d’acer inoxidable fixat amb tac químic al suport. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Preparació de la base 
- Fixació de l’element 
- Col·locació dels accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 

- La posició ha de ser la especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 

- Ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
- L’ancoratge de l’element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que ha 

d’estar sotmès sense produir danys a la base de suport ni afectar l’estabilitat de 
l’element. 

- Els accessoris per al suport i manipulació de la bandera, han d’estar col·locats i 
s’ha de comprovar que el cordill llisqui amunt i avall fàcilment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Si es treballa a l’exterior, no s’ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 
 

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en 
funció del material de base. 

El forat s’ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 

No es travessarà cap armadura sense l’autorització expressa de la DF. 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base 
han de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l’ancoratge, 
d’acord amb les indicacions del fabricant de l’ancoratge. 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 
especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, cal utilitzar el cartutx 
de resina subministrat pel fabricant del tac. 

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells 
qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 

No s’han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.



 

 

 
 

L’element s’ha de fixar per els forats previstos. 
 

Els elements auxiliars per a la bandera, han de quedar fixats al màstil amb els accessoris 
disposats per aquest fi. 

La col·locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva 
durabilitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’acord amb les especificacions de la 
DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 

Barcelona, 29 febrer de 2024 
 

 

 

 

 

Carmen Morató Cortinas  

Arquitecte 

SOLER-MORATÓ ARQUITECTES, SLP 
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IV. ESTAT D’AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.- Proteccions provisionals
1.2.2.- Arbrat

1.2.2.1 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables
en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, per impedir
el copejament per part de la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Arbres a protegir

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament
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2.1.- DTM mobiliari urbà

2.1.1 U Desmuntatge de mobiliari urbà, amb mitjans manuals amb recuperació del material i càrrega
manual sobre camió o contenidor per deixar-lo temporalment al magatzem de la brigada i
posteriorment reubicar-lo dins del mateix parc. El preu inclou la reparació de desperfectes en
la superficie de suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Desmuntatge de gronxador
1 1,000Desmuntatge de piramide de

cordes
2 2,000Desmuntatge de taules de ping

pong
2 2,000Desmuntatge de taules d'escacs
4 4,000Desmuntatge de bancs
2 2,000Desmuntatge de papereres

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

2.1.2 U Desmuntatge de joc infaltil, tipus conjunt modular, de 210 kg de pes màxim, amb mitjans
manuals,recuperació del material i càrrega manual sobre camió o contenidor per deixar-lo
temporament al magatzem de la brigada i posteriorment reubicar-lo dins del mateix parc. El
preu inclou la reparació de desperfectes en la superficie de suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Desmuntatge de joc infantil.

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.1.3 M Aixecat de reixa tradicional de perfils metàl·lics buits en clos de parcel·la, amb una altura
menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, recuperació del material i càrrega
manual sobre camió o contenidor per deixar-lo al magatzem de la brigada.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000
2.3.- Ferms i paviments
2.3.1.- Paviments exteriors

2.3.1.1 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800Vorera pas aigua fins escomesa
2,000 0,400 0,800Vorera pas Bt fins escomesa
2,000 0,400 0,800Vorera pas sanejament

2,400 2,400

Total m²  ......: 2,400

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.3.1.2 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800Vorera pas aigua fins escomesa
2,000 0,400 0,800Vorera pas Bt fins escomesa
2,000 0,400 0,800Vorera pas sanejament

2,400 2,400

Total m²  ......: 2,400

2.3.1.3 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no
inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 0,800 4,000Rasa sanejament 

4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000

2.3.1.4 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 80% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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3.1.- Moviment de terres
3.1.1.- Esbrossar i neteja

3.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25
cm; i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició manual dels materials objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Parterre

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

3.1.1.2 U Poda d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc i copa poc frondosa,
amb motoserra, carga manual a camió i transport dels residus vegetals a vertedero específico,
situat una distància màxima de 10 km.
Inclou: Poda de l'arbre. Trossejat de les branques. Retirada de restes i deixalles. Càrrega a
camió. Transport de residus vegetals a abocador específic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000
3.1.4.- Excavacions

3.1.4.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 0,400 0,600 0,480Rasa aigua potable 
1 10,000 0,400 0,600 2,400
1 2,000 0,400 0,600 0,480Rasa  BT 
1 10,000 0,400 0,600 2,400
1 7,000 0,800 1,000 5,600Rasa sanejament
1 10,000 0,600 0,600 3,600

14,960 14,960

Total m³  ......: 14,960

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
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3.1.4.2 M³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 63,620 0,300 19,086excavacio solera joc de nens
1 50,260 0,300 15,078
1 96,140 0,100 9,614excavacio paviment drenant
6 0,400 0,400 0,600 0,576sabates pergoles

44,354 44,354

Total m³  ......: 44,354
3.1.5.- Rebliments i compactacions

3.1.5.1 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural calcari i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,000 0,800 1,000 5,600Rasa sanejament
1 10,000 0,600 0,600 3,600

9,200 9,200

Total m³  ......: 9,200

3.1.5.4 M³ Subbase de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 96,140 0,150 14,421Subase granular paviment drenant

14,421 14,421

Total m³  ......: 14,421
3.1.6.- Transports

3.1.6.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

Voreres panot Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2,000 0,400 0,060 0,048Vorera pas aigua fins escomesa
2,000 0,400 0,060 0,048Vorera pas Bt fins escomesa
2,000 0,400 0,060 0,048Vorera pas sanejament

0,144 0,144
Solera voreres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,000 0,400 0,150 0,120Vorera pas aigua fins escomesa
2,000 0,400 0,150 0,120Vorera pas Bt fins escomesa
2,000 0,400 0,150 0,120Vorera pas sanejament

0,360 0,360
Asfalt Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,000 0,800 0,200 0,800Rasa sanejament 
0,800 0,800

1,304 1,304
Total m³  ......: 1,304

3.1.6.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Voreres panot Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,060 0,048Vorera pas aigua fins escomesa
2,000 0,400 0,060 0,048Vorera pas Bt fins escomesa
2,000 0,400 0,060 0,048Vorera pas sanejament

0,144 0,144
Solera voreres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,000 0,400 0,150 0,120Vorera pas aigua fins escomesa
2,000 0,400 0,150 0,120Vorera pas Bt fins escomesa
2,000 0,400 0,150 0,120Vorera pas sanejament

0,360 0,360
Asfalt Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,000 0,800 0,200 0,800Rasa sanejament 
0,800 0,800

1,304 1,304
Total m³  ......: 1,304

3.1.6.3 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
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4.1.- Sabates

4.1.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 0,400 0,400 0,600 0,576Sabates pergoles

0,576 0,576

Total m³  ......: 0,576
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6.1.- Clavegueram
6.1.1.- Pericons

6.1.1.1 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 30x30x30 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000connexio amb xarxa fecals existent

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
6.1.2.- Col·lectors soterrats

6.1.2.1 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de
polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior
i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert
lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de
formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,000 7,000sota calçada

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000

6.1.2.2 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000
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6.2.- Xarxa aigua potable.

6.2.1 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectat a
la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i
demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.2.2 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i
altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
1 10,000 10,000

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000
6.3.- Instal·lacio electrica
6.3.1.- Xarxa electrica BT

6.3.1.1 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa de protecció i mesura
CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada
per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació
de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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6.3.1.2 M Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

2,000 2,000
12,000 12,000

Total m  ......: 12,000
6.5.- Jardineria

6.5.1 M² Subministre i plantació de massís de Lavanda (Lavandula)o Espígols de 0,10-0,20 m d'altura (4
u/m²).
Inclou: Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de
humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

6.5.2 M³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes
existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció
del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 0,100 1,500

1,500 1,500

Total m³  ......: 1,500
6.7.- Gestió d'aigües pluvials

6.7.1 M Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en el
fons de la qual es disposa un tub flexible de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) ranurat
corrugat, circular, de doble paret, per drenatge, soterrat, de 160 mm de diàmetre interior
nominal, segons UNE 53994, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10
cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i
superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m². Inclús junts i peces complementàries.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000
6.8.- Paviments exteriors i soleres
6.8.1.- Mescles,  regs bituminosos i formigó

6.8.1.5 M² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió; tractat superficialment amb
capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el
morter quedi completament integrat en el formigó. També p/p de col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense incloure l'execució de la base
de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó
fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 0,800 4,000Reparació rasa asfalt carrer

4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000

6.8.1.6 M² Pintat de paviment exterior de formigó, amb el sistema MasterTop 135 PG "BASF"o similar,
apte per exteriors, mitjançant l'aplicació successiva de: morter, MasterEmaco P 200 "BASF",
com a pont d'unió, (2 kg/m²); capa base de 10 mm d'espessor amb morter fluït d'enduriment
ràpid, MasterTop 135 PG "BASF", CT - C60 - F10 - A6, segons UNE-EN 13813, color negre (20
kg/m²); líquid reductor de l'evaporació i millorador superficial i acabat superficial mitjançant
remolinat i polit mecànics.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de treball. Aplicació del
morter. Aplicació de la capa de rodadura. Estesa del líquid reductor de l'evaporació i
millorador superficial. Fratasado mecànic de la superfície. Curat del formigó. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni l'execució i el segellat
dels junts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 0,800 4,000Reparació rasa asfalt carrer

4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000
6.8.2.- Paviments de peces prefabricades.
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6.8.2.1 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de
llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm,
color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de
gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra
de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això
realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm
d'espessor, abocament amb cubilot amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals
i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions
existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a
l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800Vorera pas aigua fins escomesa
2,000 0,400 0,800Vorerea pas Bt fins escomesa

1,600 1,600

Total m²  ......: 1,600

6.8.2.2 M² Paviment de llambordes prefabricades drenants, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de
categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR <
10), compost per base de tot-u natural de 10 cm d'espessor d'arid 5/25, amb estès i compactat
al 95% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de
l'aparell mig, de llambordes  model Filtrant de TARGA (GLS) o similar, de 30x10x10 cm, sobre
una capa d' àrid 4/8, deixant entre ells un junt de separació, per al seu posterior rejuntat amb
àrid 4/8.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
96,140 96,140

96,140 96,140

Total m²  ......: 96,140
6.8.3.- Paviments tous i soleres

6.8.3.1 M² Paviment gibrell per vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i
rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús
p/p de rassants previs, estesa, reforçat de cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat
mitjançant corró vibrador. Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
210,060 210,060Area de jocs de sauló

210,060 210,060

Total m²  ......: 210,060
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6.8.3.2 M² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès
i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
63,620 63,620Area joc nens
50,260 50,260

1 5,020 2,540 12,751Base contenidor
126,631 126,631

Total m²  ......: 126,631

6.8.3.3 M2 Paviment de cautxú  continu, in situ amb 2 capas. Capa SBR amb granuls de cautxu de 2-7mm
de color negre i capa EPDM amb granuls de cautxu vulcanitzat de etile propile dieno de gruix
entre 20 i 80mm. El paviment es col·locarà sobre base de formigó amb acabat llis i amb
pendent per desaiguar i preparada per rebre la capa SBR.  Ral a escollir per la propietat de les
mostres presentades. No inclou base de formigó.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
63,620 63,620Area circular de jocs
50,260 50,260

113,880 113,880

Total m2  ......: 113,880
6.9.- Mobiliari urbà

6.9.1 U Subministre i col·locació de modul prefabricat de 5,02m x 2,54m x 2,60m, amb un màxim de
6,00m X 2,54m x 2,60m. Inclou bany adaptat complert, amb sanitaris i barres d'ajuda i espai
destinat a bar amb prestatges i mostrador de 40 cm, amb 2 cares d'atenció al públic i office.
L'estructura del terra i sostre del mòdul serà metal·lica galvanitzada en calent i pintada amb
epoxy poliester. Estructura secundaria de les parets serà de tubs galvanitzats. La coberta serà
monobloc tipus sandwich i paviment en taulell contraxapat fenolic 15mm. El revestiment
exterior es fara amb tauler HPL 10mm i l'interior amb tauler HPL 4mm ,aïllats internament amb
40mm de poliestirà. Les portes exteriors tindran pany i ferratges amb 3 punts de seguretat. Les
finestres abatibles amb pistons hidraulics. Paret separadora de doble revestiment HPL .Inclou
ventilació forçada, instal·lacio elèctrica amb quadre electric CMP, IGA, magnetotermic,
mecanismes(endolls i interruptors), il·luminació amb downlights de leds. També inclou
instal·lació d'igua per pica i aixeta del bar, preinstal·lació per rentavaixelles i cafetera i per
bany adaptat. Tot segons planol i memòria de projecte. Inclou transport, càrrega i descàrrega
en el emplaçament escollit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.9.2 U Subministrament, col·locació de lona microperforada de 5,00 x 3,00m amb impressio
fotografica.
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Lona microperforada

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
6.9.8.- Jocs infantils i pergoles
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6.9.8.1 U Subministre i col·locació de pèrgola-marquesina d'estructura d'acer pintat de 8,00mx 2,00m x
2,40m en 2 modul de 4,00m x 2,00m x 2,40m. i llistons de fusta tractada autoclau.
Inclou pletines i perns d'ancoratge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Muntatge de la pèrgola. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000pergola -marquesina

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

6.9.8.3 U Conjunt de jocs infantils, a escollir per la propietat, per a nens de 6 a 12 anys, fixats a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Neteja i preparació de la superfície suport. Muntatge, col·locació i aplomat
del conjunt de jocs infantils.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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7.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de formigó.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,000 2,000 18,000mur de formigó

16,000 2,000 32,000
0,300 0,500 0,150

50,150 50,150

Total m²  ......: 50,150

7.2 U Ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i industrials, repercussió per el conjunt de les obres
d'urbanització.
Inclou: Treballs de descarrega de materials i distribució fins a peu de treballs, obertura i tapat
de regates per al pas d'instal·lacions. Connexionat i segellat de tots els elements i neteja final
de runes i escombraries.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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9.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

9.1.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,3 0,300

0,300 0,300

Total U  ......: 0,300
9.2.- Equips de protecció individual
9.2.1.- Conjunt d'equips de protecció individual

9.2.1.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,3 0,300

0,300 0,300

Total U  ......: 0,300
9.3.- Medicina preventiva i primers auxilis
9.3.1.- Material mèdic

9.3.1.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
9.4.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.4.1.- Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

9.4.1.1 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall,
porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
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9.4.1.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
9.5.- Senyalització provisional d'obres
9.5.1.- Senyalització de zones de treball

9.5.1.1 M Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat,
color verd, col·locada sobre les tanques i muntatge, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament

Parc Espigol. La Palma de Cervelló. Pàgina 17



 
 

2
 

V. QUADRE DE PREUS UNITARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadre de preus nº 1

1 U Protecció d'arbre existent mitjançant
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm
i tacs d'expansió d'acer, per impedir el
copejament per part de la maquinària durant
els treballs en les proximitats. Inclús
muntatge, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al
paviment. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 34,27 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
2 U Subministrament, col·locació de lona

microperforada de 5,00 x 3,00m amb
impressio fotografica.
Inclou: Col·locació de la lona i les seves
fixacions. Comprovació. 304,58 TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
3 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny

la rasant d'explanació prevista, fent
servir els mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats. 2,05 DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats. 6,27 SIS EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
5 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila

semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats. 6,27 SIS EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
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6 m³ Excavació de rases per instal·lacions
fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats. 24,27 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
7 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb

mitjans manuals. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor
que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i carga
manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció
manual dels materials d'esbrossada.
Retirada i disposició manual dels materials
objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la tala d'arbres ni el transport
dels materials retirats. 9,11 NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
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8 U Poda d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura,
de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc i copa
poc frondosa, amb motoserra, carga manual a
camió i transport dels residus vegetals a
vertedero específico, situat una distància
màxima de 10 km.
Inclou: Poda de l'arbre. Trossejat de les
branques. Retirada de restes i deixalles.
Càrrega a camió. Transport de residus
vegetals a abocador específic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada. 42,71 QUARANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
9 m³ Terraplenament per a fonament de

terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material
adequat, que compleix els requisits
exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i
posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, i això quantes vegades
sigui necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i
preparació de la superfície de suport.
Estripat de paviment, allisada, reperfilat
i formació de pendents. Càrrega, transport
i estès per tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
volum de reblert sobre els perfils
transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la
seva compressibilitat siguin inferiors al
dos per cent de l'altura mitja del farcit
tipus terraplè. En cas contrari, podrà
abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi
estat comprovat mitjançant la
instrumentació adequada, la instal·lació de
la qual i el cost correrà a càrrec del
Contractista. No seran d'abonament els
reblerts que fossin necessaris per a
restituir l'esplanació a les cotes
projectades a causa de un excés d'excavació
o qualsevol altre cas d'execució incorrecta
imputable al Contractista, ni l'escreix no
previst en aquest Projecte, estant el
Contractista obligat a corregir al seu
càrrec aquests defectes sense dret a
percepció addicional alguna.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat. 16,74 SETZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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10 m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb tot-u natural calcari i
compactació en tongades successives de 20
cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat. 32,20 TRENTA-DOS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
11 m³ Reblert principal de rases per

instal·lacions, amb formigó no estructural
HNE-20/B/20, fabricat en central i
abocament des de camió.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 74,03 SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
12 m³ Subbase de paviment realitzada

mitjançant reblert a cel obert, amb grava
de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 17,65 DISSET EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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13 m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb tot-u natural
calcari gruix àrid 5/25, i compactació en
tongades successives de 10 cm d'espessor
màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat. 24,26 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
14 m² Compactació mecànica de fons

d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat. 6,70 SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
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15 m² Solera de formigó armat de 15 cm
d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament
de la seva superfície amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per
a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort
del formigó. Neteja final dels junts de
retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera. 25,20 VINT-I-CINC EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
16 m² Encofrat perdut de fàbrica de 12 cm

d'espessor, realitzada amb bloc buit de
formigó gris de 40x20x12 cm, per a
revestir, i rebuda amb morter de ciment,
industrial, M-5, per a solera.
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat
de mirres en les cantonades. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de les peces per
filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó realment executada segons
especificacions de Projecte. 28,01 VINT-I-VUIT EUROS AMB U

CÈNTIM
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17 m Rasa drenant amb una pendent mínima del
0,50%, per a captació d'aigües
subterrànies, en el fons de la qual es
disposa un tub flexible de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE) ranurat corrugat,
circular, de doble paret, per drenatge,
soterrat, de 160 mm de diàmetre interior
nominal, segons UNE 53994, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de
10 cm de gruix, en forma de bressol per
rebre el tub i formar els pendents, amb
reblert lateral i superior fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb
grava filtrant sense classificar, tot això
embolicat en un geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència
a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN
i una massa superficial de 200 g/m². Inclús
junts i peces complementàries.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Formació de la llosa de
formigó. Col·locació del geotèxtil. Descens
i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Tancament de doble
solapa del paquet filtrant realitzat amb el
propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el reblert principal. 34,61 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS
18 m³ Reblert de grava filtrant sense

classificar, en  pou de drenatge, per a
facilitar el drenatge de les aigües
procedents de pluja, amb la finalitat
d'evitar embassaments, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els treballs de farciment.
Replanteig general i de nivells. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el pou de drenatge ni la realització
de l'assaig Proctor Modificat. 27,55 VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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19 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de
lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates
i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat. 144,35 CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS

AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
20 m² Demolició de solera o paviment de

formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport. 8,18 VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

21 m² Demolició de paviment d'aglomerat
asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a
demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del
paviment, però no inclou la demolició de la
base suport. 9,64 NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS
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22 m² Demolició de paviment exterior de
rajoles i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió, però
no inclou la demolició de la base suport. 4,70 QUATRE EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
23 m Aixecat de vorada sobre base de formigó,

amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 80% del material en el
mateix emplaçament, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació
i etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
a la seva superfície i al suport. 26,09 VINT-I-SIS EUROS AMB NOU

CÈNTIMS
24 U Desmuntatge de joc infaltil, tipus

conjunt modular, de 210 kg de pes màxim,
amb mitjans manuals,recuperació del
material i càrrega manual sobre camió o
contenidor per deixar-lo temporament al
magatzem de la brigada i posteriorment
reubicar-lo dins del mateix parc. El preu
inclou la reparació de desperfectes en la
superficie de suport. 13,56 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
25 U Desmuntatge de mobiliari urbà, amb

mitjans manuals amb recuperació del
material i càrrega manual sobre camió o
contenidor per deixar-lo temporalment al
magatzem de la brigada i posteriorment
reubicar-lo dins del mateix parc. El preu
inclou la reparació de desperfectes en la
superficie de suport. 9,88 NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
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26 m Aixecat de reixa tradicional de perfils
metàl·lics buits en clos de parcel·la, amb
una altura menor de 2 m, amb mitjans
manuals i equip de oxitall, recuperació del
material i càrrega manual sobre camió o
contenidor per deixar-lo al magatzem de la
brigada.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació
i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Càrrega manual del material a
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec
de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels elements de fixació, però no inclou la
demolició de la fonamentació. 34,64 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
27 m³ Transport amb camió de residus inertes

de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada. 3,36 TRES EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
28 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport. 7,59 SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
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29 U Transport de terres amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus. 115,83 CENT  QUINZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
30 U Ajuts del ram de paleta a les

instal·lacions i industrials, repercussió
per el conjunt de les obres d'urbanització.
Inclou: Treballs de descarrega de materials
i distribució fins a peu de treballs,
obertura i tapat de regates per al pas
d'instal·lacions. Connexionat i segellat de
tots els elements i neteja final de runes i
escombraries. 700,00 SET-CENTS EUROS

31 U Subministrament i instal·lació en
l'interior de fornícula mural, de caixa de
protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció
dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora
i preparada per connexió de servei
subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels
conductes i ancoratges de la caixa.
Fixació. Col·locació de tubs i peces
especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 174,40 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
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32 m Línia general d'alimentació soterrada,
que enllaça la caixa general de protecció
amb la centralització de comptadors,
formada per cables unipolars amb conductors
de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10
mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1
KV, sota tub protector de polietilè de
doble paret, de 75 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa.
Execució del llit de sorra per a seient del
tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa
de cables. Connexionat. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 19,24 DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS
33 m Canonada per a alimentació d'aigua

potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes
de color blau, de 20 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús
p/p de accessoris i peces especials, i
altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,26 CINC EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
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34 U Preinstal·lació de comptador general
d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès
i al tub d'alimentació, formada per clau de
tall general de comporta de llautó fos;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de
residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos.
Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil
per registre i demés material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el comptador. 78,95 SETANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
35 m2 Paviment de cautxú  continu, in situ amb

2 capas. Capa SBR amb granuls de cautxu de
2-7mm de color negre i capa EPDM amb
granuls de cautxu vulcanitzat de etile
propile dieno de gruix entre 20 i 80mm. El
paviment es col·locarà sobre base de
formigó amb acabat llis i amb pendent per
desaiguar i preparada per rebre la capa
SBR.  Ral a escollir per la propietat de
les mostres presentades. No inclou base de
formigó. 89,31 VUITANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
36 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un
15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
exterior de formigó.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ
del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars. 10,73 DEU EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
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37 m² Pintat de paviment exterior de formigó,
amb el sistema MasterTop 135 PG "BASF"o
similar, apte per exteriors, mitjançant
l'aplicació successiva de: morter,
MasterEmaco P 200 "BASF", com a pont
d'unió, (2 kg/m²); capa base de 10 mm
d'espessor amb morter fluït d'enduriment
ràpid, MasterTop 135 PG "BASF", CT - C60 -
F10 - A6, segons UNE-EN 13813, color negre
(20 kg/m²); líquid reductor de l'evaporació
i millorador superficial i acabat
superficial mitjançant remolinat i polit
mecànics.
Inclou: Neteja de la superfície suport.
Replanteig de les juntes i draps de
treball. Aplicació del morter. Aplicació de
la capa de rodadura. Estesa del líquid
reductor de l'evaporació i millorador
superficial. Fratasado mecànic de la
superfície. Curat del formigó. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la superfície suport ni l'execució i
el segellat dels junts. 82,48 VUITANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
38 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè,

de dimensions interiors 30x30x30 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de
polipropilè amb tancament hermètic al pas
dels olors mefítics; prèvia excavació amb
mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats pel
connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 102,72 CENT  DOS EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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39 m Col·lector soterrat en terreny no
agressiu, amb reforç sota calçada, format
per tub de polipropilè (PP), sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 110 mm
de diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert
lateral i superior fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior amb el mateix
tipus de formigó, degudament vibrat i
compactat. Inclús junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes
o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal. 39,08 TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
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40 m Col·lector soterrat en terreny no
agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes
o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal. 15,95 QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS
41 m Canaleta prefabricada de drenatge per a

ús públic de polipropilè, amb reforç
lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de
longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm
d'altura, amb reixeta de foneria dúctil
classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN
1433, sobre solera de formigó en massa
HM-25/B/20/I de 20 cm de gruix; prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús
peces especials i sifó en línia
registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de la canaleta de
drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge.
Execució de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge.
Acoblament i rejuntat de la canonada a la
canaleta de drenatge. Col·locació del sifó
en línia. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte. 366,64 TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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42 U Pou de registre d'elements prefabricats
de formigó armat, de 1,20 m de diàmetre
interior i de 3 m d'altura màxima útil
interior, format per: solera de 25 cm de
gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla
electrosoldada, amb tanca de tapa circular
amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per
vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles. 
Inclús formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per
a formació de canal en el fons del pou,
morter per a segellat de junts i lubricant
per a muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge.
Formació del canal en el fons del pou.
Connexionat dels col·lectors al pou.
Segellat de junts. Col·locació dels pates.
Abocat i compactació del formigó per
formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de
registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el replé del
extradós. 1.026,58 MIL VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
43 U Connnexió a xarxa existent. Tot inclòs

per deixar la partida totalment acabada. 1.373,09 MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES
EUROS AMB NOU CÈNTIMS

44 U Recol·locació de bastiment i tapa de pou
de registre de fosa existetnt fins al
nivell de la nova pavimentació. Amb marc
circular o quadrat (segons tipus de
paviment), massissat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de
fosa ductil segons norma EN-124  classe
D-400. Tot inclòs per deixar la partida
totalment acabada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el replé del
extradós. 200,00 DOS-CENTS EUROS
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45 m³ Aportació de terra vegetal garbellada,
subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant retroexcavadora, en
capes de gruix uniforme i sense produir
danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i
perfilat de la terra vegetal. Senyalització
i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte. 34,20 TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
46 m² Cobriment decoratiu del terreny,

transitable, amb gespa, realitzada
mitjançant: execució d'una capa drenant de
grava de 15 cm de gruix i una capa
d'anivellació de sorra de 4 cm de gruix;
disposició de reixeta alveolar de polietilè
d'alta densitat estable als raigs UV, de
50x42x4,5 cm, color verd; reblert del 50%
de les cel·les amb abonament per a
presembra de gespa i terra vegetal,
distribució de les llavors i tapat amb
humus.
Inclou: Transport i descàrrega del material
a peu de tall. Estès del material de
drenatge en una capa de grossor uniforme.
Estès del material d'anivellació en una
capa de grossor uniforme. Disposició de les
reixetes alveolars. Abonat de fons i
reblert amb terra vegetal. Distribució de
llavors. Tapat amb humus. Primer reg.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 38,07 TRENTA-VUIT EUROS AMB SET

CÈNTIMS
47 m² Subministre i plantació de massís de

Lavanda (Lavandula)o Espígols de 0,10-0,20
m d'altura (4 u/m²).
Inclou: Conreu i preparació del terreny amb
motocultor. Abonat del terreny. Plantació.
Grava de humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 23,99 VINT-I-TRES EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
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48 U Subministre i col·locació de banc amb
respatller, de llistons de fusta tropical
de 4,0x4,0 cm, senzill, de 170 cm de
longitud, pintat i envernissat, amb suports
de ferro colat i cargols i passadors d'acer
cadmiat, fixat amb tacs d'expansió d'acer,
cargols especials i pasta química a una
base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
excavació i formigonat de la base de
recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 238,86 DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
49 U Paperera d'acer electrozincat,

antivandàlica, amb dos peus i barra de
reforç, de tipus basculant amb clau, boca
circular, sèrie París, model AL71200ES
Chapa Poliéster Anticorrosiva "JOFEL", de
xapa perforada de 0,8 mm d'espessor pintada
amb pintura de polièster color a escollir,
de 785 mm d'altura, 460 mm d'amplada i 370
mm de profunditat, de 60 litres de
capacitat, pes 7,02 kg, amb tacs d'expansió
d'acer, cargols especials i pasta química a
una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
excavació i formigonat de la base de
recolzament.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 158,43 CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
50 U Conjunt de jocs infantils, a escollir per

la propietat, per a nens de 6 a 12 anys,
fixats a una superfície suport (no inclosa
en aquest preu). Inclús elements de
fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Neteja i preparació de
la superfície suport. Muntatge, col·locació
i aplomat del conjunt de jocs infantils.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 10.000,00 DEU MIL EUROS
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51 U Immediat d'acer laminat en calent amb
acabat superior d'alumini, peu fix, de 778
mm d'altura, format per un cos d'una sola
peça de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix,
amb acabat en color gris acer amb textura
fèrria. Protecció del conjunt mitjançant
galvanitzat en calent de gran resistència
antioxidant; tractament de desengreix i
fosfatat; lacat al forn amb polièster
ferrotexturat. Màxima adherència del
revestiment exterior. Inclús excavació i
solera de formigó HM-20/P/20/I. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 77,50 SETANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
52 U Subministre i col·locació de

pèrgola-marquesina d'estructura d'acer
pintat de 8,00mx 2,00m x 2,40m en 2 modul
de 4,00m x 2,00m x 2,40m. i llistons de
fusta tractada autoclau.
Inclou pletines i perns d'ancoratge,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Muntatge de la pèrgola. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.600,00 DOS MIL SIS-CENTS EUROS

53 U Pèrgola d'estructura de fusta i biguetes
de pi tractat en autoclau III, de 4,00m de
llargaria per 3,00m d'amplaria i 2,40m
d'alçada i 12 m² de superfície. Amplada de
pilars quadrats 9x9cm, inclou suports
d'acer de pilar per ancorar al terra. 
Inclús accessoris, peces especials,
elements d'ancoratge i vernís per a
tractament de protecció.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Muntatge de la pèrgola. Envernissat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 628,00 SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS
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54 U Barrera fixa d'acer laminat en calent,
mòdul de 1500x868 mm, composta de barra
longitudinal de 100 mm de diàmetre i 3 mm
de gruix, amb acabat en color vermell teula
amb textura fèrria, recolzada sobre
muntants de tancament de 868 mm d'altura,
de platina de 50x8 mm, previstos per a
ancoratge cargolat. Protecció del conjunt
mitjançant galvanitzat en calent de gran
resistència antioxidant; tractament de
desengreix i fosfatat; lacat al forn amb
polièster ferrotexturat. Màxima adherència
del revestiment exterior. Totalment muntada
en obra.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 375,20 TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS

AMB VINT CÈNTIMS
55 m Previsio de canonada de rig per degoteig,

formada per tub de polietilè, color marró,
de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters
integrats, situats cada 30 cm. Inclús
accessoris de connexió.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de
la canonada. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,00 TRES EUROS

56 m² Paviment de llambordes prefabricades
drenants, en exteriors, realitzat sobre
ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de
vianants, carrers residencials) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per
base de tot-u natural de 10 cm d'espessor
d'arid 5/25, amb estès i compactat al 95%
del Proctor Modificat, mitjançant la
col·locació flexible, amb un grau de
complexitat de l'aparell mig, de llambordes
model Filtrant de TARGA (GLS) o similar, de
30x10x10 cm, sobre una capa d' àrid 4/8,
deixant entre ells un junt de separació,
per al seu posterior rejuntat amb àrid 4/8.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la
base. Execució de l'encontre amb els
cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 46,93 QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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57 m² Paviment continu exterior de formigó en
massa, amb junts, de 15 cm d'espessor,
realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat
en central i abocament des de camió;
tractat superficialment amb capa de trànsit
d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m²,
espolsat manualment sobre el formigó encara
fresc i posterior remolinat mecànic de tota
la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó.
També p/p de col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment; extensió, reglejat i aplicació
d'additius. Sense incloure l'execució de la
base de recolzament ni la dels junts de
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats.
Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 29,28 VINT-I-NOU EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
58 m² Capa de 4 cm d'espessor de barreja

bituminosa contínua en calent AC16 surf D,
per a capa de rodolament, de composició
densa, amb àrid calcari de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la barreja bituminosa. Extensió de la
barreja bituminosa. Compactació de la capa
de barreja bituminosa. Execució de juntes
transversals i longitudinals en la capa de
barreja bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base. 5,44 CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Parc Espigol. La Palma de Cervelló. Pàgina 23



59 m² Capa de 4 cm d'espessor de barreja
bituminosa contínua en calent AC22 surf D,
per a capa de rodolament, de composició
densa, amb àrid calcari de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la barreja bituminosa. Extensió de la
barreja bituminosa. Compactació de la capa
de barreja bituminosa. Execució de juntes
transversals i longitudinals en la capa de
barreja bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base. 5,39 CINC EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
60 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió

bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com a lligant i additiu
fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la
superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 0,82 VUITANTA-DOS CÈNTIMS

61 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la
superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 0,59 CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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62 m² Subministrament i col·locació de
paviment per a ús públic en zona de voreres
i passeigs, de llosetas de formigó per a ús
exterior, de 9 pastilles, classe resistent
a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per
abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a
l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm
de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de
ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L
32,5 R i sorra de cantera granítica,
deixant entre elles una junta de separació
de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat
sobre ferm compost per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm
d'espessor, abocament amb cubilot amb estès
i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m,
amb acabat reglejat executada segons
pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclús p/p de juntes estructurals i de
dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o
a les intrusions existents en el paviment i
reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment.
Espolsada amb ciment de la superfície.
Col·locació a l'estesa de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa
de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m². No
s'han tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m². 53,49 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
63 m² Paviment gibrell per vianants, de 10 cm

de gruix, realitzat amb sorra calcària,
estesa i rasantajada amb motoanivelladora,
sobre base ferm existent, no inclosa en
aquest preu. Inclús p/p de rassants previs,
estesa, reforçat de cantells, humectació,
piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall
del material de reblert i regat del mateix.
Estesa del material de reblert en capes de
gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec
de la capa. Piconat mitjançant corró
vibrador. Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 3,94 TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
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64 U Subministre i col·locació de vela-ombra
de 60 m2, tensoestàtica permeable
desmuntable amb sistema de politges, pal
d’acer galvanitzat de fins a 3m i 2
ancoratges als murs de formigó existents.
Sistema de tensió, CRT. 2000 kg , amb
grillet uickrelease”, cap Tasmania 8mm o
equivalent. La tela serà COMMERCIAL 95 és
un teixit d’alta qualitat i alta
resistència creat específicament com una
tela per exterior molt forta i estable pel
seu ús en estructures tensades i veles
d’ombra. Amb capacitat per bloquejar fins
el 98.8% dels raigs UV. Acabat del puny amb
xapa metàl.lica estandar. És resistent a
l’esquiçament. No es quarteja, podreix o
desapareix, aquest teixit té una garantia
de 10 anys contra la degradació per raigs
UV. Per vents de fins a 50km/h. 3.750,00 TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA

EUROS
65 U Subministre i col·locació de vela-ombra

de 45 m2, tensoestàtica permeable
desmuntable amb sistema de politges, pal
d’acer galvanitzat de fins a 3m i 2
ancoratges als murs de formigó existents.
Sistema de tensió, CRT. 2000 kg , amb
grillet uickrelease”, cap Tasmania 8mm o
equivalent. La tela serà COMMERCIAL 95 és
un teixit d’alta qualitat i alta
resistència creat específicament com una
tela per exterior molt forta i estable pel
seu ús en estructures tensades i veles
d’ombra. Amb capacitat per bloquejar fins
el 98.8% dels raigs UV. Acabat del puny amb
xapa metàl.lica estandar. És resistent a
l’esquiçament. No es quarteja, podreix o
desapareix, aquest teixit té una garantia
de 10 anys contra la degradació per raigs
UV. Per vents de fins a 50km/h. 2.750,00 DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA

EUROS
66 U Cala per a la localització de serveis o

instal·lacions existents en qualsevol zona
de la obra, de fins a 3m de profunditat,
realitzada amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació de
punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció
de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de projecte. 123,38 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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67 U Assaigs per a la selecció i control d'un
material de reblert de sòl seleccionat
inclosa la compactació Assaigs a laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra agafada en obra: anàlisis
granulomètric segons UNE 103101; límits
d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104;
Proctor Modificat segons UNE 103501; C.B.R.
segons UNE 103502; contingut de matèria
orgànica segons UNE 103204; contingut en
sals solubles segons UNE 103205. Assaigs
"in situ": densitat i humitat segons ASTM
D6938; placa de càrrega segons UNE 103808.
Fins i tot desplaçament a obra i redacció
d'informe tècnic amb especificació de
cadascun dels resultats obtinguts per a la
selecció i control del material de reblert.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Realització d'assaigs "in
situ". Redacció d'informe dels resultats
dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 873,65 VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
68 U Conjunt de proves i assajos, realitzats

per un laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i
assajos a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer, construcció o adaptació
de locals per a aquesta fi, el manteniment
en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final. 2.060,00 DOS MIL SEIXANTA EUROS

69 U Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1.030,00 MIL TRENTA EUROS

70 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1.030,00 MIL TRENTA EUROS
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71 U Farmaciola d'urgència per a caseta
d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol
ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament.
Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 106,72 CENT  SIS EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
72 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de

polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter químic anaerobi
amb sistema de descàrrega de bomba de peu,
mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment del
lavabo durant el període de lloguer. 134,48 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
73 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per

vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa
i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer. 105,59 CENT  CINC EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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74 U Subministre i col·locació de modul
prefabricat de 5,02m x 2,54m x 2,60m, amb
un màxim de 6,00m X 2,54m x 2,60m. Inclou
bany adaptat complert, amb sanitaris i
barres d'ajuda i espai destinat a bar amb
prestatges i mostrador de 40 cm, amb 2
cares d'atenció al públic i office.
L'estructura del terra i sostre del mòdul
serà metal·lica galvanitzada en calent i
pintada amb epoxy poliester. Estructura
secundaria de les parets serà de tubs
galvanitzats. La coberta serà monobloc
tipus sandwich i paviment en taulell
contraxapat fenolic 15mm. El revestiment
exterior es fara amb tauler HPL 10mm i
l'interior amb tauler HPL 4mm ,aïllats
internament amb 40mm de poliestirà. Les
portes exteriors tindran pany i ferratges
amb 3 punts de seguretat. Les finestres
abatibles amb pistons hidraulics. Paret
separadora de doble revestiment HPL .Inclou
ventilació forçada, instal·lacio elèctrica
amb quadre electric CMP, IGA,
magnetotermic, mecanismes(endolls i
interruptors), il·luminació amb downlights
de leds. També inclou instal·lació d'igua
per pica i aixeta del bar, preinstal·lació
per rentavaixelles i cafetera i per bany
adaptat. Tot segons planol i memòria de
projecte. Inclou transport, càrrega i
descàrrega en el emplaçament escollit. 50.000,00 CINQUANTA MIL EUROS

75 m Delimitació provisional de zona d'obres
mitjançant clos perimetral format per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos.
Inclús malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques i muntatge, manteniment
en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla.
Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 12,43 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Actuacions prèvies
1.1 Treballs de camp, assajos i informes

1.1.1 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents en qualsevol zona de la obra,
de fins a 3m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació de punts i nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del
paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica del
projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de projecte.
Sense descomposició 119,79
3% Costos indirectes 3,59

123,38

1.2 Proteccions provisionals
1.2.1 Voreres i vorades
1.2.2 Arbrat

1.2.2.1 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer, per impedir el copejament per part de la maquinària durant els treballs en les
proximitats. Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,126 h 25,080 3,16
Peó ordinari construcció. 0,251 h 21,690 5,44
(Materials)
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275J… 0,720 m 0,790 0,57
Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'ac… 1,440 U 1,470 2,12
Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formad… 0,600 U 30,750 18,45
Base prefabricada de formigó, de 65x24x12… 0,600 U 4,800 2,88
(Resta d'obra) 0,65
3% Costos indirectes 1,00

34,27

2 Demolicions
2.1 DTM mobiliari urbà

2.1.1 U Desmuntatge de mobiliari urbà, amb mitjans manuals amb recuperació del material i
càrrega manual sobre camió o contenidor per deixar-lo temporalment al magatzem de la
brigada i posteriorment reubicar-lo dins del mateix parc. El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superficie de suport.

(Mitjans auxiliars)
Desmuntatge de mobiliari urbà 1,000 U 9,592 9,59
3% Costos indirectes 0,29

9,88
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2.1.2 U Desmuntatge de joc infaltil, tipus conjunt modular, de 210 kg de pes màxim, amb mitjans
manuals,recuperació del material i càrrega manual sobre camió o contenidor per deixar-lo
temporament al magatzem de la brigada i posteriorment reubicar-lo dins del mateix parc. El
preu inclou la reparació de desperfectes en la superficie de suport.

(Mitjans auxiliars)
Desmuntatge de mobiliari urbà tipus joc i… 1,000 U 13,165 13,17
3% Costos indirectes 0,40

13,56

2.1.3 m Aixecat de reixa tradicional de perfils metàl·lics buits en clos de parcel·la, amb una altura
menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, recuperació del material i càrrega
manual sobre camió o contenidor per deixar-lo al magatzem de la brigada.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,474 h 25,430 12,05
Oficial 1ª soldador. 0,119 h 25,430 3,03
Ajudant serraller. 0,237 h 22,860 5,42
Peó especialitzat construcció. 0,178 h 22,310 3,97
Peó ordinari construcció. 0,356 h 21,690 7,72
(Maquinària)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,106 h 7,370 0,78
(Resta d'obra) 0,66
3% Costos indirectes 1,01

34,64

2.2 Instal·lacions
2.2.1 Fontaneria
2.2.2 Il·luminació
2.2.3 Salubritat
2.3 Ferms i paviments
2.3.1 Paviments exteriors

2.3.1.1 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,059 h 22,310 1,32
Peó ordinari construcció. 0,119 h 21,690 2,58
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,052 h 4,080 0,21
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,052 h 6,920 0,36
(Resta d'obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,14

4,70
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2.3.1.2 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,178 h 22,310 3,97
Peó ordinari construcció. 0,119 h 21,690 2,58
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,156 h 4,080 0,64
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de … 0,156 h 3,810 0,59
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 0,24

8,18

2.3.1.3 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no
inclou la demolició de la base suport.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,096 h 22,310 2,14
Peó ordinari construcció. 0,235 h 21,690 5,10
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,234 h 4,080 0,95
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,117 h 6,920 0,81
Talladora de paviment amb arrencada, desp… 0,005 h 36,900 0,18
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,28

9,64
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2.3.1.4 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 80% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,332 h 25,080 8,33
Ajudant construcció d'obra civil. 0,356 h 22,780 8,11
Peó especialitzat construcció. 0,047 h 22,310 1,05
Peó ordinari construcció. 0,095 h 21,690 2,06
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,009 t 33,860 0,30
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,082 m³ 60,630 4,97
(Resta d'obra) 0,50
3% Costos indirectes 0,76

26,09

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres
3.1.1 Esbrossar i neteja

3.1.1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris
per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25
cm; i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició manual dels materials objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,396 h 21,690 8,59
(Maquinària)
Desbrossadora equipada amb disc de dents … 0,020 h 4,000 0,08
(Resta d'obra) 0,17
3% Costos indirectes 0,27

9,11
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3.1.1.2 U Poda d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc i copa poc
frondosa, amb motoserra, carga manual a camió i transport dels residus vegetals a vertedero
específico, situat una distància màxima de 10 km.
Inclou: Poda de l'arbre. Trossejat de les branques. Retirada de restes i deixalles. Càrrega a
camió. Transport de residus vegetals a abocador específic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,417 h 25,080 10,46
Ajudant jardiner. 0,822 h 22,780 18,73
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,078 h 46,350 3,62
Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg,… 0,156 h 8,460 1,32
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,100 h 49,450 4,95
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'esp… 0,526 h 3,000 1,58
(Resta d'obra) 0,81
3% Costos indirectes 1,24

42,71

3.1.2 Terrabuits
3.1.2.1 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de
perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del
terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,010 h 21,690 0,22
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,043 h 40,230 1,73
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,05

3.1.3 Terraplenats
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3.1.3.1 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la
superfície de suport. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents.
Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del
terreny realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte,
sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin
inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà
abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat
comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a
càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a
restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol
altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest
Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a
percepció addicional alguna.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,086 h 21,690 1,87
(Maquinària)
Motoanivelladora de 141 kW. 0,016 h 67,780 1,08
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,031 h 40,230 1,25
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,021 h 40,080 0,84
Compactador monocilíndric vibrant autopro… 0,044 h 62,300 2,74
Camió basculant de 10 t de càrrega, de 14… 0,047 h 32,960 1,55
(Materials)
Material adequat d'aportació, per a forma… 1,150 m³ 5,740 6,60
(Resta d'obra) 0,32
3% Costos indirectes 0,49

16,74

3.1.4 Excavacions
3.1.4.1 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila

semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,291 h 21,690 6,31
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,346 h 48,540 16,79
(Resta d'obra) 0,46
3% Costos indirectes 0,71

24,27
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3.1.4.2 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,063 h 21,690 1,37
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,126 h 36,520 4,60
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,18

6,27

3.1.5 Rebliments i compactacions
3.1.5.1 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural calcari i compactació en

tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,339 h 21,690 7,35
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,010 h 40,080 0,40
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,780 h 3,500 2,73
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,105 h 9,270 0,97
(Materials)
Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15
Tot-u natural calcari. 2,200 t 8,660 19,05
(Resta d'obra) 0,61
3% Costos indirectes 0,94

32,20
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3.1.5.2 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,251 h 21,690 5,44
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,005 h 40,080 0,20
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,208 h 3,500 0,73
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,70

3.1.5.3 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó no estructural HNE-20/B/20,
fabricat en central i abocament des de camió.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,094 h 25,080 2,36
Peó ordinari construcció. 0,183 h 21,690 3,97
(Materials)
Formigó no estructural HNE-20/B/20, fabri… 1,000 m³ 64,130 64,13
(Resta d'obra) 1,41
3% Costos indirectes 2,16

74,03

3.1.5.4 m³ Subbase de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm
de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,030 h 21,690 0,65
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,105 h 9,270 0,97
(Materials)
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmet… 2,100 t 7,230 15,18
(Resta d'obra) 0,34
3% Costos indirectes 0,51

17,65
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3.1.5.5 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari gruix
àrid 5/25, i compactació en tongades successives de 10 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,077 h 21,690 1,67
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,010 h 40,080 0,40
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg… 0,156 h 6,390 1,00
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,105 h 9,270 0,97
(Materials)
Tot-u natural calcari. 2,200 t 8,660 19,05
(Resta d'obra) 0,46
3% Costos indirectes 0,71

24,26

3.1.6 Transports
3.1.6.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en

obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

(Maquinària)
Camió de transport de 10 t amb una capaci… 0,128 h 24,970 3,20
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,10

3,36

3.1.6.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de resid… 1,048 m³ 6,900 7,23
(Resta d'obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,22

7,59
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3.1.6.3 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,048 U 105,200 110,25
(Resta d'obra) 2,21
3% Costos indirectes 3,37

115,83

4 Fonamentacions
4.1 Sabates

4.1.1 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,101 h 26,200 2,65
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,063 h 26,200 1,65
Ajudant ferrallista. 0,152 h 23,790 3,62
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 0,570 h 23,790 13,56
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 50,000 kg 0,810 40,50
Separador homologat per fonamentacions. 8,000 U 0,130 1,04
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,200 kg 1,100 0,22
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en centr… 1,100 m³ 67,420 74,16
(Resta d'obra) 2,75
3% Costos indirectes 4,20

144,35

5 Senyalització i equipament
5.1 Aparells sanitaris
5.1.1 Rentamans
5.1.2 Lavabos
5.1.3 Vàters
5.1.4 Bidets
5.1.5 Vàters bidet
5.1.6 Banyeres
5.1.7 Dutxes
5.1.8 Urinaris
5.1.9 Abocadors
5.1.10 Conjunts
5.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
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5.2.1 Seients, barres de recolzament i passamans
5.2.2 Dutxes
5.2.3 Lavabos
5.2.4 Mampares
5.2.5 Vàters
5.3 Banys
5.3.1 Accessoris
5.3.2 Secadors de mans
5.3.3 Secadors de cabell
5.3.4 Dosificadors de sabó
5.3.5 Dispensadors de paper
5.3.6 Dispensadors ambientals
5.3.7 Miralls
5.3.8 Papereres i contenidors higiènics
5.3.9 Rentaülls i dutxes d'emergència
5.3.10 Fonts i sortidors d'aigua
5.3.11 Solucions per a nadons i nens
5.3.12 Mampares
5.3.13 Mobles
5.3.14 Cabines sanitàries
5.4 Aixeteries
5.4.1 Per a lavabos
5.4.2 Per a vàters
5.4.3 Per a bidets
5.4.4 Per a banyeres
5.4.5 Per a dutxes
5.4.6 Per a urinaris
5.4.7 Per a aigüeres
5.4.8 Sistemes de control d'aixeteries
5.4.9 Accessoris
5.5 Cuines/eixides
5.5.1 Electrodomèstics
5.5.2 Aigüeres i safareigs
5.5.3 Separadors de greixos
5.5.4 Mobles
5.6 Taulell de cuina
5.6.1 De pedra natural
5.6.2 De fusta
5.6.3 D'aglomerat de quars
5.6.4 Ceràmics
5.7 Escales prefabricades
5.7.1 Rectes
5.7.2 De cargol
5.7.3 Escamotejables
5.7.4 De tisora
5.8 Indicadors, marcats, retolacions, ...
5.8.1 Lluminosos
5.8.2 Rètols i plaques
5.9 Vestuaris
5.9.1 Armariets
5.9.2 Bancs
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5.9.3 Cabines
5.10 Zones comuns
5.10.1 Entrades
5.11 Seguretat
5.11.1 Caixes fortes
5.12 Proteccions decoratives per a interiors
5.12.1 Passamans protectors
5.12.2 Bandes protectores de paraments verticals
5.12.3 Protectors lineals per a paraments verticals
5.12.4 Protectors de cantonades
5.12.5 Panells protectors per a revestiments murals
5.12.6 Topalls per a portes

6 Urbanització
6.1 Clavegueram
6.1.1 Pericons

6.1.1.1 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 30x30x30 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè
amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,623 h 25,080 15,62
Ajudant construcció d'obra civil. 0,881 h 22,780 20,07
(Materials)
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmet… 0,387 t 7,230 2,80
Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 0,072 m³ 57,880 4,17
Pericó registrable de polipropilè, amb fo… 1,000 U 34,190 34,19
Tapa de PVC, per a arquetes de sanejament… 1,000 U 20,920 20,92
(Resta d'obra) 1,96
3% Costos indirectes 2,99

102,72

6.1.2 Col·lectors soterrats
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6.1.2.1 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de
polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor,
reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus
de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,191 h 25,080 4,79
Ajudant construcció d'obra civil. 0,092 h 22,780 2,10
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,027 h 36,520 0,99
(Materials)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,251 m³ 64,130 16,10
Lubrificant per a unió mitjançant junt el… 0,002 kg 9,970 0,02
Tub de polipropilè (PP) per sanejament, s… 1,050 m 12,570 13,20
(Resta d'obra) 0,74
3% Costos indirectes 1,14

39,08

6.1.2.2 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,191 h 25,080 4,79
Ajudant construcció d'obra civil. 0,092 h 22,780 2,10
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,027 h 36,520 0,99
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,196 h 3,500 0,69
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,251 m³ 12,020 3,02
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat … 1,050 m 3,220 3,38
Líquid netejador per enganxat mitjançant … 0,008 l 15,740 0,13
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,004 l 21,810 0,09
(Resta d'obra) 0,30
3% Costos indirectes 0,46

15,95
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6.2 Xarxa aigua potable.
6.2.1 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula,

connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de
comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció
de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,967 h 25,830 24,98
Ajudant lampista. 0,484 h 22,750 11,01
(Materials)
Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x3… 1,000 U 11,840 11,84
Aixeta de comprovació de llautó, per rosc… 1,000 U 4,990 4,99
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per r… 2,000 U 5,820 11,64
Vàlvula de retenció de llautó per roscar … 1,000 U 2,860 2,86
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,400 1,40
Filtre retenidor de residus de llautó, am… 1,000 U 4,980 4,98
(Resta d'obra) 2,95
3% Costos indirectes 2,30

78,95

6.2.2 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i peces
especials, i altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,048 h 25,830 1,24
Oficial 1ª construcció. 0,015 h 25,080 0,38
Ajudant lampista. 0,048 h 22,750 1,09
Peó ordinari construcció. 0,015 h 21,690 0,33
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,088 m³ 12,020 1,06
Tub de polietilè PE 100, de color negre a… 1,000 m 0,910 0,91
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,15

5,26

6.3 Instal·lacio electrica
6.3.1 Xarxa electrica BT
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6.3.1.1 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa de protecció i mesura
CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada
per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació
de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,607 h 25,830 15,68
Oficial 1ª construcció. 0,364 h 25,080 9,13
Ajudant electricista. 0,607 h 22,750 13,81
Peó ordinari construcció. 0,364 h 21,690 7,90
(Materials)
Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de f… 1,000 U 97,950 97,95
Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de di… 1,000 m 3,730 3,73
Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de di… 3,000 m 5,440 16,32
Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,000 U 1,480 1,48
(Resta d'obra) 3,32
3% Costos indirectes 5,08

174,40

6.3.1.2 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector
de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,079 h 25,830 2,04
Oficial 1ª construcció. 0,069 h 25,080 1,73
Ajudant electricista. 0,073 h 22,750 1,66
Peó ordinari construcció. 0,069 h 21,690 1,50
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 40,080 0,04
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,072 h 3,500 0,25
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,010 h 9,270 0,09
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,092 m³ 12,020 1,11
Tub corbable, subministrat en rotllo, de … 1,000 m 2,040 2,04
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva t… 5,000 m 1,510 7,55
Material auxiliar per a instal·lacions el… 0,200 U 1,480 0,30
(Resta d'obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,56

19,24

6.4 Xarxa telecomunicacions
6.5 Jardineria
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6.5.1 m² Subministre i plantació de massís de Lavanda (Lavandula)o Espígols de 0,10-0,20 m
d'altura (4 u/m²).
Inclou: Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava
de humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,125 h 25,080 3,14
Peó jardiner. 0,313 h 21,690 6,79
(Maquinària)
Motocultor 60/80 cm. 0,051 h 2,700 0,14
(Materials)
Aigua. 0,050 m³ 1,500 0,08
Nepta (Nepeta mussinii) de 0,10-0,20 m d'… 4,000 U 2,000 8,00
Adob mineral complex NPK 15-15-15. 6,000 kg 0,750 4,50
Humus net garbellat. 6,000 kg 0,030 0,18
(Resta d'obra) 0,46
3% Costos indirectes 0,70

23,99

6.5.2 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les
plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció
del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Peó jardiner. 0,088 h 21,690 1,91
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,073 h 46,350 3,38
(Materials)
Terra vegetal garbellada, subministrada a… 1,150 m³ 23,700 27,26
(Resta d'obra) 0,65
3% Costos indirectes 1,00

34,20

6.5.3 Condicionament del terreny
6.5.4 Parterres
6.5.5 Subministrament i plantació d'espècies
6.6 Reg
6.6.1 Conduccions
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6.6.2 m Previsio de canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 16
mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclús accessoris de
connexió.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,013 h 25,830 0,34
Ajudant lampista. 0,063 h 22,750 1,43
(Materials)
Tub de polietilè, color marró, de 16 mm d… 1,000 m 1,080 1,08
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

3,00

6.7 Gestió d'aigües pluvials
6.7.1 m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies,

en el fons de la qual es disposa un tub flexible de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE)
ranurat corrugat, circular, de doble paret, per drenatge, soterrat, de 160 mm de diàmetre
interior nominal, segons UNE 53994, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents,
amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb
grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres
de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4
kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús junts i peces complementàries.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,176 h 25,080 4,41
Peó especialitzat construcció. 0,415 h 22,310 9,26
(Materials)
Grava filtrant sense classificar. 0,368 t 9,500 3,50
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,062 m³ 64,130 3,98
Tub flexible de polietilè d'alta densitat… 1,020 m 10,300 10,51
Geotèxtil no teixit compost per fibres de… 2,244 m² 0,570 1,28
(Resta d'obra) 0,66
3% Costos indirectes 1,01

34,61

6.7.2 Pou de filtracio
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6.7.2.1 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,063 h 21,690 1,37
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,126 h 36,520 4,60
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,18

6,27

6.7.2.2 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en  pou de drenatge, per a facilitar el drenatge
de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de farciment. Replanteig
general i de nivells. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el pou de drenatge ni la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,126 h 21,690 2,73
(Maquinària)
Motoanivelladora de 154 kW. 0,010 h 74,890 0,75
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,016 h 40,230 0,64
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,012 h 40,080 0,48
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,026 h 3,500 0,09
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 16… 0,016 h 40,170 0,64
(Materials)
Grava filtrant sense classificar. 2,200 t 9,500 20,90
(Resta d'obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,80

27,55

6.8 Paviments exteriors i soleres
6.8.1 Mescles,  regs bituminosos i formigó

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Parc Espigol. La Palma de Cervelló. Pàgina 18



6.8.1.1 m² Capa de 4 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC22 surf D, per a
capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 22 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,002 h 25,080 0,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,010 h 22,780 0,23
(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24… 0,001 h 16,580 0,02
Compactador de pneumàtics autopropulsat, … 0,001 h 58,200 0,06
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,001 h 80,340 0,08
(Materials)
Barreja bituminosa contínua en calent AC2… 0,092 t 51,020 4,69
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,16

5,39

6.8.1.2 m² Capa de 4 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,002 h 25,080 0,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,010 h 22,780 0,23
(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24… 0,001 h 16,580 0,02
Compactador de pneumàtics autopropulsat, … 0,001 h 58,200 0,06
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,001 h 80,340 0,08
(Materials)
Barreja bituminosa contínua en calent AC1… 0,092 t 51,530 4,74
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,16

5,44
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6.8.1.3 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un
50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió
bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,005 h 25,080 0,13
Ajudant construcció d'obra civil. 0,005 h 22,780 0,11
(Maquinària)
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³… 0,004 h 42,000 0,17
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 12,300 0,01
(Materials)
Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, … 1,500 kg 0,240 0,36
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,02

0,82

6.8.1.4 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un
60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió
bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,004 h 25,080 0,10
Ajudant construcció d'obra civil. 0,004 h 22,780 0,09
(Maquinària)
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³… 0,003 h 42,000 0,13
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 12,300 0,01
(Materials)
Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, a… 1,000 kg 0,230 0,23
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,02

0,59
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6.8.1.5 m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat
amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió; tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície
fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó. També p/p de
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió
dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense
incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó
fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,301 h 25,080 7,55
Ajudant construcció d'obra civil. 0,426 h 22,780 9,70
(Maquinària)
Regla vibrant de 3 m. 0,025 h 4,670 0,12
(Materials)
Morter decoratiu de rodolament per a pavi… 3,000 kg 0,450 1,35
Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 0,158 m³ 57,880 9,15
(Resta d'obra) 0,56
3% Costos indirectes 0,85

29,28

6.8.1.6 m² Pintat de paviment exterior de formigó, amb el sistema MasterTop 135 PG "BASF"o
similar, apte per exteriors, mitjançant l'aplicació successiva de: morter, MasterEmaco P 200
"BASF", com a pont d'unió, (2 kg/m²); capa base de 10 mm d'espessor amb morter fluït
d'enduriment ràpid, MasterTop 135 PG "BASF", CT - C60 - F10 - A6, segons UNE-EN 13813,
color negre (20 kg/m²); líquid reductor de l'evaporació i millorador superficial i acabat
superficial mitjançant remolinat i polit mecànics.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de treball. Aplicació del
morter. Aplicació de la capa de rodadura. Estesa del líquid reductor de l'evaporació i
millorador superficial. Fratasado mecànic de la superfície. Curat del formigó. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni l'execució i el segellat
dels junts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de paviments industr… 1,022 h 25,080 25,63
Ajudant aplicador de paviments industrial… 1,022 h 22,780 23,28
(Maquinària)
Polidora per a paviments de formigó, comp… 0,204 h 13,250 2,70
Arremolinadora mecànica de formigó. 0,256 h 5,070 1,30
Mescladora-bombadora per morters autoaniv… 0,204 h 10,200 2,08
(Materials)
Morter fluït d'enduriment ràpid, MasterTo… 20,000 kg 0,970 19,40
Líquid reductor de l'evaporació i millora… 0,150 l 12,260 1,84
Morter, MasterEmaco P 200 "BASF", a base … 2,000 kg 1,140 2,28
(Resta d'obra) 1,57
3% Costos indirectes 2,40

82,48

6.8.2 Paviments de peces prefabricades.
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6.8.2.1 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs,
de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de
sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb
calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de
separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm d'espessor, abocament amb cubilot amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a
l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5
m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,432 h 25,080 10,83
Ajudant construcció d'obra civil. 0,545 h 22,780 12,42
(Maquinària)
Regla vibrant de 3 m. 0,138 h 4,670 0,64
(Materials)
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 1,000 kg 0,100 0,10
Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 120,100 0,12
Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/… 0,032 m³ 60,050 1,92
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,315 m³ 60,630 19,10
Lloseta de formigó per a ús exterior, de … 1,050 m² 5,500 5,78
(Resta d'obra) 1,02
3% Costos indirectes 1,56

53,49

6.8.2.2 m² Paviment de llambordes prefabricades drenants, en exteriors, realitzat sobre ferm amb
tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5
<= CBR < 10), compost per base de tot-u natural de 10 cm d'espessor d'arid 5/25, amb estès
i compactat al 95% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de
complexitat de l'aparell mig, de llambordes  model Filtrant de TARGA (GLS) o similar, de
30x10x10 cm, sobre una capa d' àrid 4/8, deixant entre ells un junt de separació, per al seu
posterior rejuntat amb àrid 4/8.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,000 h 25,080 0,00
Ajudant construcció d'obra civil. 0,000 h 22,780 0,00
(Maquinària)
Motoanivelladora de 154 kW. 0,000 h 74,890 0,00
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,000 h 40,080 0,00
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg… 0,000 h 4,250 0,00
Compactador monocilíndric vibrant autopro… 0,000 h 62,300 0,00
(Materials)
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Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de gr… 0,000 kg 0,350 0,00
Sorra de granulometria compresa entre 0,5… 0,000 m³ 24,000 0,00
Tot-u natural calcari. 0,000 t 8,660 0,00
Llamborda de formigó filtrant, format rec… 0,000 U 0,600 0,00
3% Costos indirectes 1,37

46,93

6.8.3 Paviments tous i soleres
6.8.3.1 m² Paviment gibrell per vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i

rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu.
Inclús p/p de rassants previs, estesa, reforçat de cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat
mitjançant corró vibrador. Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,003 h 25,080 0,08
Ajudant construcció d'obra civil. 0,006 h 22,780 0,14
(Maquinària)
Motoanivelladora de 141 kW. 0,005 h 67,780 0,34
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,004 h 40,080 0,16
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 … 0,005 h 39,140 0,20
(Materials)
Sorra calcària seleccionada de picament, … 0,120 m³ 23,550 2,83
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,11

3,94

6.8.3.2 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals
de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del
formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,133 h 25,080 3,34
Ajudant construcció. 0,066 h 22,780 1,50
Peó especialitzat construcció. 0,114 h 22,310 2,54
Peó ordinari construcció. 0,133 h 21,690 2,88
(Maquinària)
Equip per a tall de juntes en soleres de … 0,092 h 9,500 0,87
Regla vibrant de 3 m. 0,088 h 4,670 0,41
(Materials)
Separador homologat per soleres. 2,000 U 0,040 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,200 m² 1,350 1,62
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en centr… 0,158 m³ 67,420 10,65
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,050 m² 2,010 0,10
(Resta d'obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,73
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25,20

6.8.3.3 m2 Paviment de cautxú  continu, in situ amb 2 capas. Capa SBR amb granuls de cautxu de
2-7mm de color negre i capa EPDM amb granuls de cautxu vulcanitzat de etile propile dieno
de gruix entre 20 i 80mm. El paviment es col·locarà sobre base de formigó amb acabat llis i
amb pendent per desaiguar i preparada per rebre la capa SBR.  Ral a escollir per la propietat
de les mostres presentades. No inclou base de formigó.

(Mitjans auxiliars)
Paviment continu bicapa de cautxú SBR+EPDM 1,000 m2 86,709 86,71
3% Costos indirectes 2,60

89,31

6.8.3.4 m² Encofrat perdut de fàbrica de 12 cm d'espessor, realitzada amb bloc buit de formigó gris
de 40x20x12 cm, per a revestir, i rebuda amb morter de ciment, industrial, M-5, per a solera.
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat de mirres en les cantonades. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,505 h 25,080 12,67
Peó ordinari construcció. 0,304 h 21,690 6,59
(Maquinària)
Formigonera. 0,005 h 1,680 0,01
(Materials)
Bloc buit de formigó, per revestir, color… 12,600 U 0,540 6,80
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,017 t 33,860 0,58
(Resta d'obra) 0,53
3% Costos indirectes 0,82

28,01

6.8.4 Vorades
6.9 Mobiliari urbà

6.9.1 U Subministre i col·locació de modul prefabricat de 5,02m x 2,54m x 2,60m, amb un màxim
de 6,00m X 2,54m x 2,60m. Inclou bany adaptat complert, amb sanitaris i barres d'ajuda i
espai destinat a bar amb prestatges i mostrador de 40 cm, amb 2 cares d'atenció al públic i
office. L'estructura del terra i sostre del mòdul serà metal·lica galvanitzada en calent i pintada
amb epoxy poliester. Estructura secundaria de les parets serà de tubs galvanitzats. La
coberta serà monobloc tipus sandwich i paviment en taulell contraxapat fenolic 15mm. El
revestiment exterior es fara amb tauler HPL 10mm i l'interior amb tauler HPL 4mm ,aïllats
internament amb 40mm de poliestirà. Les portes exteriors tindran pany i ferratges amb 3
punts de seguretat. Les finestres abatibles amb pistons hidraulics. Paret separadora de doble
revestiment HPL .Inclou ventilació forçada, instal·lacio elèctrica amb quadre electric CMP,
IGA, magnetotermic, mecanismes(endolls i interruptors), il·luminació amb downlights de leds.
També inclou instal·lació d'igua per pica i aixeta del bar, preinstal·lació per rentavaixelles i
cafetera i per bany adaptat. Tot segons planol i memòria de projecte. Inclou transport, càrrega
i descàrrega en el emplaçament escollit.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,000 h 21,690 0,00
(Materials)
Transport de caseta prefabricada d'obra, … 0,000 U 194,070 0,00
3% Costos indirectes 1.456,31

50.000,00
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6.9.2 U Subministrament, col·locació de lona microperforada de 5,00 x 3,00m amb impressio
fotografica.
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,000 h 21,690 0,00
(Materials)
Malla atapeïda de polietilè d'alta densit… 0,000 m² 0,440 0,00
3% Costos indirectes 8,87

304,58

6.9.3 Proteccions d'escocells
6.9.4 Bancs i taules

6.9.4.1 U Subministre i col·locació de banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm,
senzill, de 170 cm de longitud, pintat i envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i
passadors d'acer cadmiat, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química
a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús excavació i formigonat de la base de
recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,489 h 25,080 12,26
Ajudant construcció d'obra civil. 0,978 h 22,780 22,28
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,200 m³ 60,630 12,13
Banc amb respatller, de llistons de fusta… 1,000 U 176,480 176,48
Repercussió, en la col·locació de banc, d… 1,000 U 4,200 4,20
(Resta d'obra) 4,55
3% Costos indirectes 6,96

238,86

6.9.5 Papereres
6.9.5.1 U Paperera d'acer electrozincat, antivandàlica, amb dos peus i barra de reforç, de tipus

basculant amb clau, boca circular, sèrie París, model AL71200ES Chapa Poliéster
Anticorrosiva "JOFEL", de xapa perforada de 0,8 mm d'espessor pintada amb pintura de
polièster color a escollir, de 785 mm d'altura, 460 mm d'amplada i 370 mm de profunditat, de
60 litres de capacitat, pes 7,02 kg, amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta
química a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús excavació i formigonat de la base de
recolzament.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,306 h 25,080 7,67
Ajudant construcció d'obra civil. 0,612 h 22,780 13,94
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,100 m³ 60,630 6,06
Repercussió, en la col·locació de paperer… 1,000 U 4,200 4,20
Paperera d'acer electrozincat, antivandàl… 1,000 U 118,930 118,93
(Resta d'obra) 3,02
3% Costos indirectes 4,61

158,43

6.9.6 Proteccions de vianants
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6.9.6.1 U Barrera fixa d'acer laminat en calent, mòdul de 1500x868 mm, composta de barra
longitudinal de 100 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb acabat en color vermell teula amb
textura fèrria, recolzada sobre muntants de tancament de 868 mm d'altura, de platina de 50x8
mm, previstos per a ancoratge cargolat. Protecció del conjunt mitjançant galvanitzat en calent
de gran resistència antioxidant; tractament de desengreix i fosfatat; lacat al forn amb polièster
ferrotexturat. Màxima adherència del revestiment exterior. Totalment muntada en obra.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,550 h 25,080 13,79
Ajudant construcció d'obra civil. 0,550 h 22,780 12,53
(Materials)
Barra longitudinal d'acer laminat en cale… 1,000 U 44,810 44,81
Muntant per a barrera de 868 mm d'altura,… 2,000 U 143,000 286,00
(Resta d'obra) 7,14
3% Costos indirectes 10,93

375,20

6.9.7 Fites i bol·lards
6.9.7.1 U Immediat d'acer laminat en calent amb acabat superior d'alumini, peu fix, de 778 mm

d'altura, format per un cos d'una sola peça de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb
acabat en color gris acer amb textura fèrria. Protecció del conjunt mitjançant galvanitzat en
calent de gran resistència antioxidant; tractament de desengreix i fosfatat; lacat al forn amb
polièster ferrotexturat. Màxima adherència del revestiment exterior. Inclús excavació i solera
de formigó HM-20/P/20/I. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,612 h 25,080 15,35
Ajudant construcció d'obra civil. 0,612 h 22,780 13,94
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,100 m³ 60,630 6,06
Immediat d'acer laminat en calent amb aca… 1,000 U 38,410 38,41
(Resta d'obra) 1,48
3% Costos indirectes 2,26

77,50

6.9.8 Jocs infantils i pergoles
6.9.8.1 U Subministre i col·locació de pèrgola-marquesina d'estructura d'acer pintat de 8,00mx 2,00m

x 2,40m en 2 modul de 4,00m x 2,00m x 2,40m. i llistons de fusta tractada autoclau.
Inclou pletines i perns d'ancoratge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Muntatge de la pèrgola. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 0,000 h 26,200 0,00
Ajudant muntador d'estructura de fusta. 0,000 h 23,790 0,00
(Materials)
Pèrgola de fusta laminada d'avet tractada… 0,000 U 2.870,920 0,00
3% Costos indirectes 75,73

2.600,00
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6.9.8.2 U Pèrgola d'estructura de fusta i biguetes de pi tractat en autoclau III, de 4,00m de llargaria
per 3,00m d'amplaria i 2,40m d'alçada i 12 m² de superfície. Amplada de pilars quadrats
9x9cm, inclou suports d'acer de pilar per ancorar al terra.  Inclús accessoris, peces especials,
elements d'ancoratge i vernís per a tractament de protecció.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Muntatge de la pèrgola. Envernissat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 0,000 h 26,200 0,00
Ajudant muntador d'estructura de fusta. 0,000 h 23,790 0,00
(Materials)
Pèrgola de fusta laminada d'avet tractada… 0,000 U 2.870,920 0,00
3% Costos indirectes 18,29

628,00

6.9.8.3 U Conjunt de jocs infantils, a escollir per la propietat, per a nens de 6 a 12 anys, fixats a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Neteja i preparació de la superfície suport. Muntatge, col·locació i aplomat
del conjunt de jocs infantils.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,000 h 25,080 0,00
Ajudant construcció d'obra civil. 0,000 h 22,780 0,00
(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,000 h 49,450 0,00
(Materials)
Fixació composta per tac químic, volander… 0,000 U 3,960 0,00
Balancí de tub d'acer pintat al forn i pa… 0,000 U 1.125,000 0,00
Gronxador de tub d'acer pintat al forn, d… 0,000 U 1.530,000 0,00
Joc de molla d'acer i estructura de tub d… 0,000 U 490,500 0,00
Tobogan de plaques de polietilè d'alta de… 0,000 U 2.700,000 0,00
Casa amb taules i bancs de fusta de pi si… 0,000 U 3.492,000 0,00
3% Costos indirectes 291,26

10.000,00

6.9.8.4 U Subministre i col·locació de vela-ombra de 60 m2, tensoestàtica permeable desmuntable
amb sistema de politges, pal d’acer galvanitzat de fins a 3m i 2 ancoratges als murs de
formigó existents. Sistema de tensió, CRT. 2000 kg , amb grillet uickrelease”, cap Tasmania
8mm o equivalent. La tela serà COMMERCIAL 95 és un teixit d’alta qualitat i alta resistència
creat específicament com una tela per exterior molt forta i estable pel seu ús en estructures
tensades i veles d’ombra. Amb capacitat per bloquejar fins el 98.8% dels raigs UV. Acabat del
puny amb xapa metàl.lica estandar. És resistent a l’esquiçament. No es quarteja, podreix o
desapareix, aquest teixit té una garantia de 10 anys contra la degradació per raigs UV. Per
vents de fins a 50km/h.

(Mitjans auxiliars)
Subministre i col·locació de vela-ombra d… 1,000 U 3.640,777 3.640,78
3% Costos indirectes 109,22

3.750,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Parc Espigol. La Palma de Cervelló. Pàgina 27



6.9.8.5 U Subministre i col·locació de vela-ombra de 45 m2, tensoestàtica permeable desmuntable
amb sistema de politges, pal d’acer galvanitzat de fins a 3m i 2 ancoratges als murs de
formigó existents. Sistema de tensió, CRT. 2000 kg , amb grillet uickrelease”, cap Tasmania
8mm o equivalent. La tela serà COMMERCIAL 95 és un teixit d’alta qualitat i alta resistència
creat específicament com una tela per exterior molt forta i estable pel seu ús en estructures
tensades i veles d’ombra. Amb capacitat per bloquejar fins el 98.8% dels raigs UV. Acabat del
puny amb xapa metàl.lica estandar. És resistent a l’esquiçament. No es quarteja, podreix o
desapareix, aquest teixit té una garantia de 10 anys contra la degradació per raigs UV. Per
vents de fins a 50km/h.

(Mitjans auxiliars)
Subministre i col·locació de vela-ombra d… 1,000 U 2.669,903 2.669,90
3% Costos indirectes 80,10

2.750,00

6.9.8.6 Obra civil complementària
6.9.8.6.1 Fornícules prefabricades
6.10 Pintura i senyalitzacions viaries

7 Varis
7.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura

llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de formigó.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,161 h 25,080 4,04
Ajudant pintor. 0,161 h 22,780 3,67
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,058 l 9,880 0,57
Pintura per a exteriors, a base de políme… 0,200 l 9,710 1,94
(Resta d'obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,73

7.2 U Ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i industrials, repercussió per el conjunt de les
obres d'urbanització.
Inclou: Treballs de descarrega de materials i distribució fins a peu de treballs, obertura i tapat
de regates per al pas d'instal·lacions. Connexionat i segellat de tots els elements i neteja final
de runes i escombraries.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,000 h 25,080 0,00
Peó ordinari construcció. 0,000 h 21,690 0,00
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,000 h 25,000 0,00
(Materials)
Aigua. 0,000 m³ 1,500 0,00
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,000 t 38,060 0,00
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,000 m³ 78,890 0,00
3% Costos indirectes 20,39

700,00

8 Control de qualitat i assaigs
8.1 Conjunt de proves i assajos
8.1.1 Conjunt de proves i assajos
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8.1.1.1 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt de proves i assajos, realitzats p… 1,000 U 2.000,000 2.000,00
3% Costos indirectes 60,00

2.060,00

8.1.1.2 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl seleccionat inclosa la
compactació Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
agafada en obra: anàlisis granulomètric segons UNE 103101; límits d'Atterberg segons UNE
103103 i UNE 103104; Proctor Modificat segons UNE 103501; C.B.R. segons UNE 103502;
contingut de matèria orgànica segons UNE 103204; contingut en sals solubles segons UNE
103205. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; placa de càrrega segons
UNE 103808. Fins i tot desplaçament a obra i redacció d'informe tècnic amb especificació de
cadascun dels resultats obtinguts per a la selecció i control del material de reblert.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori.
Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

(Materials)
Desplaçament de personal i equip a obra p… 1,000 U 43,000 43,00
Informe tècnic sobre els resultats obting… 1,000 U 172,790 172,79
Assaig per determinar els Límits d'Atterb… 1,000 U 36,100 36,10
Assaig per determinar la densitat i humit… 1,000 U 15,000 15,00
Anàlisis granulomètric per tamisat d'una … 1,000 U 30,100 30,10
Assaig quantitatiu per determinar el cont… 1,000 U 30,000 30,00
Assaig quantitatiu per determinar el cont… 1,000 U 27,100 27,10
Agafament d'una mostra de material de rep… 1,000 U 30,650 30,65
Assaig Proctor Modificat, segons UNE 1035… 1,000 U 92,500 92,50
Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) … 1,000 U 174,330 174,33
Assaig de placa de càrrega, segons UNE 10… 1,000 U 180,000 180,00
(Resta d'obra) 16,63
3% Costos indirectes 25,45

873,65

9 Seguretat i salut
9.1 Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

9.1.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt de sistemes de protecció col·lect… 1,000 U 1.000,000 1.000,00
3% Costos indirectes 30,00

1.030,00

9.2 Equips de protecció individual
9.2.1 Conjunt d'equips de protecció individual
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9.2.1.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt d'equips de protecció individual,… 1,000 U 1.000,000 1.000,00
3% Costos indirectes 30,00

1.030,00

9.3 Medicina preventiva i primers auxilis
9.3.1 Material mèdic

9.3.1.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol
ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,250 h 21,690 5,42
(Materials)
Farmaciola d'urgència proveïda de desinfe… 1,000 U 96,160 96,16
(Resta d'obra) 2,03
3% Costos indirectes 3,11

106,72

9.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.4.1 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

9.4.1.1 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall,
porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.

(Materials)
Mes de lloguer de lavabo portàtil de poli… 1,000 U 128,000 128,00
(Resta d'obra) 2,56
3% Costos indirectes 3,92

134,48
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9.4.1.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en
base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

(Materials)
Mes de lloguer de caseta prefabricada per… 1,000 U 100,500 100,50
(Resta d'obra) 2,01
3% Costos indirectes 3,08

105,59

9.5 Senyalització provisional d'obres
9.5.1 Senyalització de zones de treball

9.5.1.1 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques i muntatge, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,127 h 25,080 3,19
Peó Seguretat i Salut. 0,255 h 21,690 5,53
(Materials)
Malla atapeïda de polietilè d'alta densit… 2,000 m² 0,440 0,88
Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formad… 0,060 U 30,750 1,85
Base prefabricada de formigó, de 65x24x12… 0,080 U 4,800 0,38
(Resta d'obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,43

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Parc Espigol. La Palma de Cervelló. Pàgina 31



 
 

2
 

VI. DESCOMPOSICIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Actuacions prèvies

1.2 Proteccions provisionals
1.2.2 Arbrat

1.2.2.1 0CB010 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, per impedir el copejament per part de
la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt50spv020 0,600 U 30,750 18,45Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,600 U 4,800 2,88Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada
amb varetes d'acer, per a suport de tanca
traslladable.

mt07ala111ba 0,720 m 0,790 0,57Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent, de
20x4 mm, per aplicacions estructurals.

mt26aaa023a 1,440 U 1,470 2,12Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i volandera.

mo020 0,126 h 25,080 3,16Oficial 1ª construcció.
mo113 0,251 h 21,690 5,44Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 32,620 0,65Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,270 1,00

Preu total per U  .................................................. 34,27
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2 Demolicions

2.1 DTM mobiliari urbà
2.1.1 DTM060b U Desmuntatge de mobiliari urbà, amb mitjans manuals amb recuperació

del material i càrrega manual sobre camió o contenidor per deixar-lo
temporalment al magatzem de la brigada i posteriorment reubicar-lo dins
del mateix parc. El preu inclou la reparació de desperfectes en la
superficie de suport.

Sense descomposició 9,592
3,000 % Costos indirectes 9,592 0,29

Preu total arrodonit per U  ....................................… 9,88

2.1.2 DTM060 U Desmuntatge de joc infaltil, tipus conjunt modular, de 210 kg de pes
màxim, amb mitjans manuals,recuperació del material i càrrega manual
sobre camió o contenidor per deixar-lo temporament al magatzem de la
brigada i posteriorment reubicar-lo dins del mateix parc. El preu inclou la
reparació de desperfectes en la superficie de suport.

Sense descomposició 13,165
3,000 % Costos indirectes 13,165 0,40

Preu total arrodonit per U  ....................................… 13,56

2.1.3 DUV030 m Aixecat de reixa tradicional de perfils metàl·lics buits en clos de parcel·la,
amb una altura menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall,
recuperació del material i càrrega manual sobre camió o contenidor per
deixar-lo al magatzem de la brigada.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.

mq08sol010 0,106 h 7,370 0,78Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com comburent.

mo019 0,119 h 25,430 3,03Oficial 1ª soldador.
mo018 0,474 h 25,430 12,05Oficial 1ª serraller.
mo059 0,237 h 22,860 5,42Ajudant serraller.
mo112 0,178 h 22,310 3,97Peó especialitzat construcció.
mo113 0,356 h 21,690 7,72Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 32,970 0,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,630 1,01

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,64

2.3 Ferms i paviments
2.3.1 Paviments exteriors

Annex de justificació de preus
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2.3.1.1 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió,
però no inclou la demolició de la base suport.

mq05mai030 0,052 h 4,080 0,21Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,052 h 6,920 0,36Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mo112 0,059 h 22,310 1,32Peó especialitzat construcció.
mo113 0,119 h 21,690 2,58Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,470 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,560 0,14

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 4,70

2.3.1.2 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

mq05mai030 0,156 h 4,080 0,64Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,156 h 3,810 0,59Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal.
mo112 0,178 h 22,310 3,97Peó especialitzat construcció.
mo113 0,119 h 21,690 2,58Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,780 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,940 0,24

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 8,18

2.3.1.3 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del
paviment, però no inclou la demolició de la base suport.

mq05mai030 0,234 h 4,080 0,95Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,117 h 6,920 0,81Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mq11eqc010 0,005 h 36,900 0,18Talladora de paviment amb arrencada,

desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo112 0,096 h 22,310 2,14Peó especialitzat construcció.
mo113 0,235 h 21,690 5,10Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,180 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,360 0,28

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 9,64
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2.3.1.4 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 80% del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers
de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió
adherit a la seva superfície i al suport.

mt09mif010ca 0,009 t 33,860 0,30Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt10hmf011Bc 0,082 m³ 60,630 4,97Formigó no estructural HNE-20/P/20,

fabricat en central.
mo112 0,047 h 22,310 1,05Peó especialitzat construcció.
mo113 0,095 h 21,690 2,06Peó ordinari construcció.
mo041 0,332 h 25,080 8,33Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,356 h 22,780 8,11Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 24,830 0,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,330 0,76

Preu total arrodonit per m  ....................................… 26,09
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3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres
3.1.1 Esbrossar i neteja

3.1.1.1 ADL005b m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels materials objecte
d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el
transport dels materials retirats.

mq09bro010 0,020 h 4,000 0,08Desbrossadora equipada amb disc de
dents de serra o amb fil de tall, de 0,42
kW de potència.

mo113 0,396 h 21,690 8,59Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,670 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,840 0,27

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 9,11

3.1.1.2 ADL015b U Poda d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc
i copa poc frondosa, amb motoserra, carga manual a camió i transport
dels residus vegetals a vertedero específico, situat una distància màxima
de 10 km.
Inclou: Poda de l'arbre. Trossejat de les branques. Retirada de restes i
deixalles. Càrrega a camió. Transport de residus vegetals a abocador
específic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada.

mq09sie010 0,526 h 3,000 1,58Serra de cadena a benzina, de 50 cm
d'espasa i 2 kW de potència.

mq01exn020a 0,078 h 46,350 3,62Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02roa010a 0,156 h 8,460 1,32Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg,
amplada de treball 70 cm.

mq04cag010a 0,100 h 49,450 4,95Camió amb grua de fins a 6 t.
mo040 0,417 h 25,080 10,46Oficial 1ª jardiner.
mo086 0,822 h 22,780 18,73Ajudant jardiner.
% 2,000 % 40,660 0,81Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,470 1,24

Preu total arrodonit per U  ....................................… 42,71

3.1.4 Excavacions
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3.1.4.1 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

mq01exn020b 0,346 h 48,540 16,79Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,291 h 21,690 6,31Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 23,100 0,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,560 0,71

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 24,27

3.1.4.2 ADE002c m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

mq01ret020b 0,126 h 36,520 4,60Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo113 0,063 h 21,690 1,37Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,970 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,090 0,18

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 6,27

3.1.5 Rebliments i compactacions
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3.1.5.1 ADR010c m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural calcari i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mt01zah010a 2,200 t 8,660 19,05Tot-u natural calcari.
mq04dua020b 0,105 h 9,270 0,97Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq02rop020 0,780 h 3,500 2,73Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,010 h 40,080 0,40Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,339 h 21,690 7,35Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 30,650 0,61Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,260 0,94

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 32,20

3.1.5.4 ADR030f m³ Subbase de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava
de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa
del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01arr010b 2,100 t 7,230 15,18Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de
diàmetre.

mq04dua020b 0,105 h 9,270 0,97Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mo113 0,030 h 21,690 0,65Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,800 0,34Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,140 0,51

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 17,65

3.1.6 Transports
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3.1.6.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada.

mq04cap020aa 0,128 h 24,970 3,20Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 3,200 0,06Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,260 0,10

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,36

3.1.6.2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

mq04res025ba 1,048 m³ 6,900 7,23Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 7,230 0,14Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,370 0,22

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 7,59

3.1.6.3 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.

mq04res010aoa 1,048 U 105,200 110,25Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de terres, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon d'abocament
per lliurament de residus.

% 2,000 % 110,250 2,21Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 112,460 3,37

Preu total arrodonit per U  ....................................… 115,83
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4 Fonamentacions

4.1 Sabates
4.1.1 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó

HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

mt07aco020a 8,000 U 0,130 1,04Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 50,000 kg 0,810 40,50Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,200 kg 1,100 0,22Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010nga 1,100 m³ 67,420 74,16Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo043 0,101 h 26,200 2,65Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,152 h 23,790 3,62Ajudant ferrallista.
mo045 0,063 h 26,200 1,65Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,570 h 23,790 13,56Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 137,400 2,75Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 140,150 4,20

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 144,35
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6 Urbanització

6.1 Clavegueram
6.1.1 Pericons

6.1.1.1 UAA012 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 30x30x30
cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix,
amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels
olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de
forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010Lm 0,072 m³ 57,880 4,17Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central.
mt11arp010a 1,000 U 34,190 34,19Pericó registrable de polipropilè, amb fons

pretallat, 30x30x30 cm, per sanejament.
mt11arp050a 1,000 U 20,920 20,92Tapa de PVC, per a arquetes de

sanejament de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt01arr010a 0,387 t 7,230 2,80Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mo041 0,623 h 25,080 15,62Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,881 h 22,780 20,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 97,770 1,96Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 99,730 2,99

Preu total arrodonit per U  ....................................… 102,72

6.1.2 Col·lectors soterrats
6.1.2.1 UAC010b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,

format per tub de polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10
kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i
compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

mt11tpg010a 1,050 m 12,570 13,20Tub de polipropilè (PP) per sanejament,
sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10
kN/m², de paret tricapa, color teula, de
110 mm de diàmetre exterior i 3,9 mm de
gruix, fabricat segons la norma CEN TC
155 WG13, inclús junts de goma.

mt11ade100a 0,002 kg 9,970 0,02Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris.

mt10hmf010Mm 0,251 m³ 64,130 16,10Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
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mq01ret020b 0,027 h 36,520 0,99Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo041 0,191 h 25,080 4,79Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,092 h 22,780 2,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 37,200 0,74Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 37,940 1,14

Preu total arrodonit per m  ....................................… 39,08

6.1.2.2 UAC010d m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

mt11tpb030a 1,050 m 3,220 3,38Tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1401-1.

mt11var009 0,008 l 15,740 0,13Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,004 l 21,810 0,09Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt01ara010 0,251 m³ 12,020 3,02Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mq01ret020b 0,027 h 36,520 0,99Retrocarregadora sobre pneumàtics, de

70 kW.
mq02rop020 0,196 h 3,500 0,69Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo041 0,191 h 25,080 4,79Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,092 h 22,780 2,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 15,190 0,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,490 0,46

Preu total arrodonit per m  ....................................… 15,95

6.2 Xarxa aigua potable.
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6.2.1 IFC010 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada
per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació;
filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida
de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador.

mt37svc010a 2,000 U 5,820 11,64Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1/2".

mt37www060b 1,000 U 4,980 4,98Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de
1/2", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012a 1,000 U 4,990 4,99Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1/2".

mt37svr010a 1,000 U 2,860 2,86Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1/2".

mt37aar010a 1,000 U 11,840 11,84Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30
cm, segons Companyia Subministradora.

mt37www010 1,000 U 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,967 h 25,830 24,98Oficial 1ª lampista.
mo107 0,484 h 22,750 11,01Ajudant lampista.
% 4,000 % 73,700 2,95Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 76,650 2,30

Preu total arrodonit per U  ....................................… 78,95

6.2.2 IFB005c m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm
de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i altre material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,088 m³ 12,020 1,06Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020cag 1,000 m 0,910 0,91Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo020 0,015 h 25,080 0,38Oficial 1ª construcció.
mo113 0,015 h 21,690 0,33Peó ordinari construcció.
mo008 0,048 h 25,830 1,24Oficial 1ª lampista.
mo107 0,048 h 22,750 1,09Ajudant lampista.
% 2,000 % 5,010 0,10Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,110 0,15

Preu total arrodonit per m  ....................................… 5,26
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6.3 Instal·lacio electrica
6.3.1 Xarxa electrica BT

6.3.1.1 IEC010 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa de
protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i
amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció
de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i
preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa.
Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35cgp010e 1,000 U 97,950 97,95Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de
fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofàsic, formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons UNE-EN
60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus
de protecció IP43 segons UNE 20324 i
IK09 segons UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 5,440 16,32Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 3,730 3,73Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 U 1,480 1,48Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo020 0,364 h 25,080 9,13Oficial 1ª construcció.
mo113 0,364 h 21,690 7,90Peó ordinari construcció.
mo003 0,607 h 25,830 15,68Oficial 1ª electricista.
mo102 0,607 h 22,750 13,81Ajudant electricista.
% 2,000 % 166,000 3,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 169,320 5,08

Preu total arrodonit per U  ....................................… 174,40
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6.3.1.2 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10
mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,092 m³ 12,020 1,11Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt35aia080ad 1,000 m 2,040 2,04Tub corbable, subministrat en rotllo, de

polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
75 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció
IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010f1 5,000 m 1,510 7,55Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 U 1,480 0,30Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mq04dua020b 0,010 h 9,270 0,09Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,072 h 3,500 0,25Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,001 h 40,080 0,04Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,069 h 25,080 1,73Oficial 1ª construcció.
mo113 0,069 h 21,690 1,50Peó ordinari construcció.
mo003 0,079 h 25,830 2,04Oficial 1ª electricista.
mo102 0,073 h 22,750 1,66Ajudant electricista.
% 2,000 % 18,310 0,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,680 0,56

Preu total arrodonit per m  ....................................… 19,24

6.5 Jardineria
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6.5.1 UJM010c m² Subministre i plantació de massís de Lavanda (Lavandula)o Espígols de
0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).
Inclou: Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del
terreny. Plantació. Grava de humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt48epa010l 4,000 U 2,000 8,00Nepta (Nepeta mussinii) de 0,10-0,20 m
d'altura; subministrament en contenidor.

mt48tie040 6,000 kg 0,030 0,18Humus net garbellat.
mt48tie020 6,000 kg 0,750 4,50Adob mineral complex NPK 15-15-15.
mt08aaa010a 0,050 m³ 1,500 0,08Aigua.
mq09mot010 0,051 h 2,700 0,14Motocultor 60/80 cm.
mo040 0,125 h 25,080 3,14Oficial 1ª jardiner.
mo115 0,313 h 21,690 6,79Peó jardiner.
% 2,000 % 22,830 0,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,290 0,70

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 23,99

6.5.2 UJA050b m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa
amb mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix
uniforme i sense produir danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal.
Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

mt48tie030a 1,150 m³ 23,700 27,26Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mq01exn020a 0,073 h 46,350 3,38Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mo115 0,088 h 21,690 1,91Peó jardiner.
% 2,000 % 32,550 0,65Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,200 1,00

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 34,20

6.7 Gestió d'aigües pluvials
6.7.1 ASD010 m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües

subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub flexible de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) ranurat corrugat, circular, de doble paret, per
drenatge, soterrat, de 160 mm de diàmetre interior nominal, segons UNE
53994, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb
reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior
del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb
una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200
g/m². Inclús junts i peces complementàries.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació
de la llosa de formigó. Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Tancament de
doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

mt10hmf010Mm 0,062 m³ 64,130 3,98Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
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mt11tdp010e 1,020 m 10,300 10,51Tub flexible de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) ranurat corrugat, circular,
de doble paret, per drenatge, soterrat, de
160 mm de diàmetre interior nominal,
segons UNE 53994, junts i peces
complementàries.

mt01ard030b 0,368 t 9,500 3,50Grava filtrant sense classificar.
mt14gsa020ce 2,244 m² 0,570 1,28Geotèxtil no teixit compost per fibres de

polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de
1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4
kN i una massa superficial de 200 g/m²,
segons UNE-EN 13252.

mo020 0,176 h 25,080 4,41Oficial 1ª construcció.
mo112 0,415 h 22,310 9,26Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 32,940 0,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,600 1,01

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,61

6.8 Paviments exteriors i soleres
6.8.1 Mescles,  regs bituminosos i formigó

6.8.1.5 UXC020 m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 15 cm
d'espessor, realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió; tractat superficialment amb capa de trànsit
d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície
fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.
També p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius.
Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts
de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010Lm 0,158 m³ 57,880 9,15Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central.
mt09wnc011ca 3,000 kg 0,450 1,35Morter decoratiu de rodolament per a

paviment de formigó color blanc, compost
de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments.

mq06vib020 0,025 h 4,670 0,12Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,301 h 25,080 7,55Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,426 h 22,780 9,70Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 27,870 0,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 28,430 0,85

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 29,28
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6.8.1.6 RSI025b m² Pintat de paviment exterior de formigó, amb el sistema MasterTop 135 PG
"BASF"o similar, apte per exteriors, mitjançant l'aplicació successiva de:
morter, MasterEmaco P 200 "BASF", com a pont d'unió, (2 kg/m²); capa
base de 10 mm d'espessor amb morter fluït d'enduriment ràpid,
MasterTop 135 PG "BASF", CT - C60 - F10 - A6, segons UNE-EN 13813,
color negre (20 kg/m²); líquid reductor de l'evaporació i millorador
superficial i acabat superficial mitjançant remolinat i polit mecànics.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Aplicació del morter. Aplicació de la capa de rodadura. Estesa del
líquid reductor de l'evaporació i millorador superficial. Fratasado
mecànic de la superfície. Curat del formigó. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni
l'execució i el segellat dels junts.

mt09reh010d 2,000 kg 1,140 2,28Morter, MasterEmaco P 200 "BASF", a
base de ciments especials, resines i àrids
seleccionats, permeable al vapor d'aigua i
amb alta resistència a cicles de
congelació i desglaç, com pont d'unió per
a materials cimentosos sobre formigó.

mt09bnc015d 20,000 kg 0,970 19,40Morter fluït d'enduriment ràpid, MasterTop
135 PG "BASF", CT - C60 - F10 - A6,
segons UNE-EN 13813, color gris,
compost de ciment i additius, amb
resistència als sulfats, als àlcalis i a
l'aigua de mar i una resistència a la
abrasió segons el mètode Böhme
UNE-EN 13892-3 de 6 cm³ / 50 cm².

mt09bnc018a 0,150 l 12,260 1,84Líquid reductor de l'evaporació i millorador
superficial MasterKure 111 WB "BASF",
color groc fluorescent, per a paviments de
formigó.

mq06pym020 0,204 h 10,200 2,08Mescladora-bombadora per morters
autoanivellants.

mq06fra010 0,256 h 5,070 1,30Arremolinadora mecànica de formigó.
mq06aca030 0,204 h 13,250 2,70Polidora per a paviments de formigó,

composta per plats giratoris als que
s'acoblen una sèrie de moles abrasives
diamantades, refrigerades amb aigua,
amb sistema d'aspiració.

mo121 1,022 h 25,080 25,63Oficial 1ª aplicador de paviments
industrials.

mo122 1,022 h 22,780 23,28Ajudant aplicador de paviments
industrials.

% 2,000 % 78,510 1,57Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 80,080 2,40

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 82,48

6.8.2 Paviments de peces prefabricades.
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6.8.2.1 UXH010g m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles,
classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura
3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de
sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment
Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica,
deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això
realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 20 cm d'espessor, abocament amb cubilot amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR
> 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als
cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i
reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de
la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

mt10hmf011Bc 0,315 m³ 60,630 19,10Formigó no estructural HNE-20/P/20,
fabricat en central.

mt09mcr300b 0,032 m³ 60,050 1,92Sorra-ciment, sense additius, amb 250
kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5
R i sorra de pedrera granítica,
confeccionat en obra.

mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010ba 1,050 m² 5,500 5,78Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9
pastilles, classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la càrrega de
ruptura 3, classe de desgast per abrasió
G, format nominal 20x20x3 cm, color gris,
segons UNE-EN 1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 120,100 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq06vib020 0,138 h 4,670 0,64Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,432 h 25,080 10,83Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,545 h 22,780 12,42Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 50,910 1,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 51,930 1,56

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 53,49
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6.8.2.2 UXA020d m² Paviment de llambordes prefabricades drenants, en exteriors, realitzat
sobre ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers
residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per
base de tot-u natural de 10 cm d'espessor d'arid 5/25, amb estès i
compactat al 95% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible,
amb un grau de complexitat de l'aparell mig, de llambordes  model
Filtrant de TARGA (GLS) o similar, de 30x10x10 cm, sobre una capa d'
àrid 4/8, deixant entre ells un junt de separació, per al seu posterior
rejuntat amb àrid 4/8.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb
els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del
paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 45,563
3,000 % Costos indirectes 45,563 1,37

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 46,93

6.8.3 Paviments tous i soleres
6.8.3.1 UXO010 m² Paviment gibrell per vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra

calcària, estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm
existent, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de rassants previs, estesa,
reforçat de cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del
mateix. Estesa del material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat
de cantells. Rec de la capa. Piconat mitjançant corró vibrador.
Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt01arp040a 0,120 m³ 23,550 2,83Sorra calcària seleccionada de picament,
color, de 0 a 5 mm de diàmetre.

mq01mot010a 0,005 h 67,780 0,34Motoanivelladora de 141 kW.
mq02rot030a 0,005 h 39,140 0,20Compactadora tàndem autopropulsat, de

63 kW, de 8,75 t, amplada de treball 168
cm.

mq02cia020j 0,004 h 40,080 0,16Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo041 0,003 h 25,080 0,08Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,006 h 22,780 0,14Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,750 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,830 0,11

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 3,94
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6.8.3.2 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès
i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb
disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels
junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

mt07aco020e 2,000 U 0,040 0,08Separador homologat per soleres.
mt07ame010d 1,200 m² 1,350 1,62Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nga 0,158 m³ 67,420 10,65Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en

central.
mt16pea020c 0,050 m² 2,010 0,10Panell rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mq06vib020 0,088 h 4,670 0,41Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,092 h 9,500 0,87Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mo112 0,114 h 22,310 2,54Peó especialitzat construcció.
mo020 0,133 h 25,080 3,34Oficial 1ª construcció.
mo113 0,133 h 21,690 2,88Peó ordinari construcció.
mo077 0,066 h 22,780 1,50Ajudant construcció.
% 2,000 % 23,990 0,48Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,470 0,73

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 25,20

6.8.3.3 RCA m2 Paviment de cautxú  continu, in situ amb 2 capas. Capa SBR amb granuls
de cautxu de 2-7mm de color negre i capa EPDM amb granuls de cautxu
vulcanitzat de etile propile dieno de gruix entre 20 i 80mm. El paviment es
col·locarà sobre base de formigó amb acabat llis i amb pendent per
desaiguar i preparada per rebre la capa SBR.  Ral a escollir per la
propietat de les mostres presentades. No inclou base de formigó.

Sense descomposició 86,709
3,000 % Costos indirectes 86,709 2,60

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 89,31

6.9 Mobiliari urbà
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6.9.1 YPC060b U Subministre i col·locació de modul prefabricat de 5,02m x 2,54m x 2,60m,
amb un màxim de 6,00m X 2,54m x 2,60m. Inclou bany adaptat complert,
amb sanitaris i barres d'ajuda i espai destinat a bar amb prestatges i
mostrador de 40 cm, amb 2 cares d'atenció al públic i office. L'estructura
del terra i sostre del mòdul serà metal·lica galvanitzada en calent i
pintada amb epoxy poliester. Estructura secundaria de les parets serà de
tubs galvanitzats. La coberta serà monobloc tipus sandwich i paviment
en taulell contraxapat fenolic 15mm. El revestiment exterior es fara amb
tauler HPL 10mm i l'interior amb tauler HPL 4mm ,aïllats internament amb
40mm de poliestirà. Les portes exteriors tindran pany i ferratges amb 3
punts de seguretat. Les finestres abatibles amb pistons hidraulics. Paret
separadora de doble revestiment HPL .Inclou ventilació forçada,
instal·lacio elèctrica amb quadre electric CMP, IGA, magnetotermic,
mecanismes(endolls i interruptors), il·luminació amb downlights de leds.
També inclou instal·lació d'igua per pica i aixeta del bar, preinstal·lació
per rentavaixelles i cafetera i per bany adaptat. Tot segons planol i
memòria de projecte. Inclou transport, càrrega i descàrrega en el
emplaçament escollit.

Sense descomposició 48.543,689
3,000 % Costos indirectes 48.543,689 1.456,31

Preu total arrodonit per U  ....................................… 50.000,00

6.9.2 0XA140b U Subministrament, col·locació de lona microperforada de 5,00 x 3,00m
amb impressio fotografica.
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació.

Sense descomposició 295,709
3,000 % Costos indirectes 295,709 8,87

Preu total arrodonit per U  ....................................… 304,58

6.9.8 Jocs infantils i pergoles
6.9.8.1 UMP020b U Subministre i col·locació de pèrgola-marquesina d'estructura d'acer

pintat de 8,00mx 2,00m x 2,40m en 2 modul de 4,00m x 2,00m x 2,40m. i
llistons de fusta tractada autoclau.
Inclou pletines i perns d'ancoratge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Muntatge de la pèrgola. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 2.524,272
3,000 % Costos indirectes 2.524,272 75,73

Preu total arrodonit per U  ....................................… 2.600,00

6.9.8.3 UMG005 U Conjunt de jocs infantils, a escollir per la propietat, per a nens de 6 a 12
anys, fixats a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús
elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Neteja i preparació de la superfície suport. Muntatge,
col·locació i aplomat del conjunt de jocs infantils.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 9.708,738
3,000 % Costos indirectes 9.708,738 291,26

Preu total arrodonit per U  ....................................… 10.000,00
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7 Varis

7.1 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i
la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora
de l'absorció, sobre parament exterior de formigó.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

mt27pfs010b 0,058 l 9,880 0,57Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii020lk 0,200 l 9,710 1,94Pintura per a exteriors, a base de
polímers acrílics a emulsió aquosa, color
a escollir, acabat mat, textura llisa,
impermeabilitzant i transpirable; per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola,
segons UNE-EN 1504-2.

mo038 0,161 h 25,080 4,04Oficial 1ª pintor.
mo076 0,161 h 22,780 3,67Ajudant pintor.
% 2,000 % 10,220 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,420 0,31

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 10,73

7.2 HYA010 U Ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i industrials, repercussió per
el conjunt de les obres d'urbanització.
Inclou: Treballs de descarrega de materials i distribució fins a peu de
treballs, obertura i tapat de regates per al pas d'instal·lacions.
Connexionat i segellat de tots els elements i neteja final de runes i
escombraries.

Sense descomposició 679,612
3,000 % Costos indirectes 679,612 20,39

Preu total arrodonit per U  ....................................… 700,00

Annex de justificació de preus
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9 Seguretat i salut

9.1 Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

9.1.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Sense descomposició 1.000,000
3,000 % Costos indirectes 1.000,000 30,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.030,00

9.2 Equips de protecció individual
9.2.1 Conjunt d'equips de protecció individual

9.2.1.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,000
3,000 % Costos indirectes 1.000,000 30,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.030,00

9.3 Medicina preventiva i primers auxilis
9.3.1 Material mèdic

9.3.1.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa
de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant
cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

mt50eca010 1,000 U 96,160 96,16Farmaciola d'urgència proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell
de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
amb cargols i tacs per fixar ó paramento.

mo120 0,250 h 21,690 5,42Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 101,580 2,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 103,610 3,11

Preu total arrodonit per U  ....................................… 106,72

9.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Annex de justificació de preus
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9.4.1 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.4.1.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color

gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
del lavabo durant el període de lloguer.

mt50cas005a 1,000 U 128,000 128,00Mes de lloguer de lavabo portàtil de
polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter químic
anaerobi amb sistema de descàrrega de
bomba de peu, mirall, porta amb pany i
sostre translúcid per a entrada de llum
exterior.

% 2,000 % 128,000 2,56Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 130,560 3,92

Preu total arrodonit per U  ....................................… 134,48

9.4.1.2 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
de la caseta durant el període de lloguer.

mt50cas050a 1,000 U 100,500 100,50Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², composta per: estructura
metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada; coberta de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè expandit;
instal·lació d'electricitat i força amb presa
exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt
de llum exterior; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i
reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu de
2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa
galvanitzada de secció trapezoïdal i
revestiment de tauler melaminat en
parets. Segons R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 100,500 2,01Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 102,510 3,08

Preu total arrodonit per U  ....................................… 105,59

9.5 Senyalització provisional d'obres
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9.5.1 Senyalització de zones de treball
9.5.1.1 YSB135 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format

per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en
els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús
malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre
les tanques i muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U 30,750 1,85Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 4,800 0,38Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada
amb varetes d'acer, per a suport de tanca
traslladable.

mt50spr050 2,000 m² 0,440 0,88Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat,
amb tractament ultraviolat, color verd,
60% de percentatge de tallavent, amb
orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

mo119 0,127 h 25,080 3,19Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,255 h 21,690 5,53Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 11,830 0,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12,070 0,36

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,43
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1.2 Proteccions provisionals
1.2.2 Arbrat
1.2.2.1 0CB010 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00

m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, per impedir el copejament per part de
la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arbres a
protegir 4 4,000

Total U ............: 4,000 34,27 137,08
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2.1 DTM mobiliari urbà
2.1.1 DTM060b U Desmuntatge de mobiliari urbà, amb mitjans manuals amb recuperació del

material i càrrega manual sobre camió o contenidor per deixar-lo
temporalment al magatzem de la brigada i posteriorment reubicar-lo dins
del mateix parc. El preu inclou la reparació de desperfectes en la
superficie de suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Desmuntatg
e de
gronxador 1 1,000
Desmuntatg
e de
piramide
de cordes 1 1,000
Desmuntatg
e de
taules de
ping pong 2 2,000
Desmuntatg
e de
taules
d'escacs 2 2,000
Desmuntatg
e de bancs 4 4,000
Desmuntatg
e de
papereres 2 2,000

Total U ............: 12,000 9,88 118,56

2.1.2 DTM060 U Desmuntatge de joc infaltil, tipus conjunt modular, de 210 kg de pes
màxim, amb mitjans manuals,recuperació del material i càrrega manual
sobre camió o contenidor per deixar-lo temporament al magatzem de la
brigada i posteriorment reubicar-lo dins del mateix parc. El preu inclou
la reparació de desperfectes en la superficie de suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Desmuntatg
e de joc
infantil. 1 1,000

Total U ............: 1,000 13,56 13,56

2.1.3 DUV030 m Aixecat de reixa tradicional de perfils metàl·lics buits en clos de
parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de
oxitall, recuperació del material i càrrega manual sobre camió o
contenidor per deixar-lo al magatzem de la brigada.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
6,000 6,000
Total m ............: 6,000 34,64 207,84

2.3 Ferms i paviments
2.3.1 Paviments exteriors

Parc Espigol. La Palma de Cervelló. Pàgina 2
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2.3.1.1 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera pas
aigua fins
escomesa 2,000 0,400 0,800
Vorera pas
Bt fins
escomesa 2,000 0,400 0,800
Vorera pas
sanejament 2,000 0,400 0,800

Total m² ............: 2,400 4,70 11,28

2.3.1.2 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera pas
aigua fins
escomesa 2,000 0,400 0,800
Vorera pas
Bt fins
escomesa 2,000 0,400 0,800
Vorera pas
sanejament 2,000 0,400 0,800

Total m² ............: 2,400 8,18 19,63

2.3.1.3 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn
del paviment, però no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa
sanejament

5,000 0,800 4,000
Total m² ............: 4,000 9,64 38,56
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2.3.1.4 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 80% del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de
l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,000 1,000
Total m ............: 1,000 26,09 26,09
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3.1 Moviment de terres
3.1.1 Esbrossar i neteja
3.1.1.1 ADL005b m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els

treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació
o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels materials objecte
d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el
transport dels materials retirats.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Parterre 1 20,000 20,000

Total m² ............: 20,000 9,11 182,20

3.1.1.2 ADL015b U Poda d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de
tronc i copa poc frondosa, amb motoserra, carga manual a camió i
transport dels residus vegetals a vertedero específico, situat una
distància màxima de 10 km.
Inclou: Poda de l'arbre. Trossejat de les branques. Retirada de restes i
deixalles. Càrrega a camió. Transport de residus vegetals a abocador
específic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 4,000

Total U ............: 4,000 42,71 170,84

3.1.4 Excavacions
3.1.4.1 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en

terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa aigua
potable 1 2,000 0,400 0,600 0,480

1 10,000 0,400 0,600 2,400
Rasa  BT 1 2,000 0,400 0,600 0,480

1 10,000 0,400 0,600 2,400
Rasa
sanejament 1 7,000 0,800 1,000 5,600

1 10,000 0,600 0,600 3,600
Total m³ ............: 14,960 24,27 363,08

Parc Espigol. La Palma de Cervelló. Pàgina 5
Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.1.4.2 ADE002c m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
excavacio
solera joc
de nens 1 63,620 0,300 19,086

1 50,260 0,300 15,078
excavacio
paviment
drenant 1 96,140 0,100 9,614
sabates
pergoles 6 0,400 0,400 0,600 0,576

Total m³ ............: 44,354 6,27 278,10

3.1.5 Rebliments i compactacions
3.1.5.1 ADR010c m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural calcari

i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa
sanejament 1 7,000 0,800 1,000 5,600

1 10,000 0,600 0,600 3,600
Total m³ ............: 9,200 32,20 296,24

3.1.5.4 ADR030f m³ Subbase de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava
de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Subase
granular
paviment
drenant 1 96,140 0,150 14,421

Total m³ ............: 14,421 17,65 254,53

3.1.6 Transports
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3.1.6.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada.

Voreres p… Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera pas
aigua fins
escomesa 2,000 0,400 0,060 0,048
Vorera pas
Bt fins
escomesa 2,000 0,400 0,060 0,048
Vorera pas
sanejament 2,000 0,400 0,060 0,048
Solera vo… Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera pas
aigua fins
escomesa 2,000 0,400 0,150 0,120
Vorera pas
Bt fins
escomesa 2,000 0,400 0,150 0,120
Vorera pas
sanejament 2,000 0,400 0,150 0,120
Asfalt Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa
sanejament

5,000 0,800 0,200 0,800
Total m³ ............: 1,304 3,36 4,38

3.1.6.2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Voreres p… Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera pas
aigua fins
escomesa 2,000 0,400 0,060 0,048
Vorera pas
Bt fins
escomesa 2,000 0,400 0,060 0,048
Vorera pas
sanejament 2,000 0,400 0,060 0,048
Solera vo… Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera pas
aigua fins
escomesa 2,000 0,400 0,150 0,120
Vorera pas
Bt fins
escomesa 2,000 0,400 0,150 0,120
Vorera pas
sanejament 2,000 0,400 0,150 0,120
Asfalt Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa
sanejament

5,000 0,800 0,200 0,800
Total m³ ............: 1,304 7,59 9,90
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3.1.6.3 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
9 9,000

0,000
0,000

Total U ............: 9,000 115,83 1.042,47
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4.1 Sabates
4.1.1 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó

HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de
separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sabates
pergoles 6 0,400 0,400 0,600 0,576

Total m³ ............: 0,576 144,35 83,15
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6.1 Clavegueram
6.1.1 Pericons
6.1.1.1 UAA012 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 30x30x30

cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb
tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de
forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert
de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
connexio
amb xarxa
fecals
existent 1 1,000

Total U ............: 1,000 102,72 102,72

6.1.2 Col·lectors soterrats
6.1.2.1 UAC010b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,

format per tub de polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal
10 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i
compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sota
calçada 1 7,000 7,000

Total m ............: 7,000 39,08 273,56
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6.1.2.2 UAC010d m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 10,000 10,000

Total m ............: 10,000 15,95 159,50

6.2 Xarxa aigua potable.
6.2.1 IFC010 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en

fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació,
formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro
colat dúctil per registre i demés material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 78,95 78,95

6.2.2 IFB005c m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i altre material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,000 2,000
1 10,000 10,000

Total m ............: 12,000 5,26 63,12

6.3 Instal·lacio electrica
6.3.1 Xarxa electrica BT
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6.3.1.1 IEC010 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa
de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1
comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció
dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per
a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la
caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 174,40 174,40

6.3.1.2 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm²,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 10,000 10,000

2,000 2,000
Total m ............: 12,000 19,24 230,88

6.5 Jardineria
6.5.1 UJM010c m² Subministre i plantació de massís de Lavanda (Lavandula)o Espígols de

0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).
Inclou: Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del
terreny. Plantació. Grava de humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
1 20,000 20,000

Total m² ............: 20,000 23,99 479,80

6.5.2 UJA050b m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa
amb mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix
uniforme i sense produir danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal.
Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
1 15,000 0,100 1,500

Total m³ ............: 1,500 34,20 51,30

6.7 Gestió d'aigües pluvials
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6.7.1 ASD010 m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües
subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub flexible de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) ranurat corrugat, circular, de
doble paret, per drenatge, soterrat, de 160 mm de diàmetre interior
nominal, segons UNE 53994, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i
formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de
2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i
una massa superficial de 200 g/m². Inclús junts i peces complementàries.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació
de la llosa de formigó. Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Tancament de
doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 20,000 20,000

Total m ............: 20,000 34,61 692,20

6.8 Paviments exteriors i soleres
6.8.1 Mescles,  regs bituminosos i formigó
6.8.1.5 UXC020 m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 15 cm

d'espessor, realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió; tractat superficialment amb capa de trànsit d'amb
un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó
encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins
aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó. També
p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat i
aplicació d'additius. Sense incloure l'execució de la base de recolzament
ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació
d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total
cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de
la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reparació
rasa
asfalt
carrer 1 5,000 0,800 4,000

Total m² ............: 4,000 29,28 117,12
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6.8.1.6 RSI025b m² Pintat de paviment exterior de formigó, amb el sistema MasterTop 135 PG
"BASF"o similar, apte per exteriors, mitjançant l'aplicació successiva
de: morter, MasterEmaco P 200 "BASF", com a pont d'unió, (2 kg/m²); capa
base de 10 mm d'espessor amb morter fluït d'enduriment ràpid, MasterTop
135 PG "BASF", CT - C60 - F10 - A6, segons UNE-EN 13813, color negre (20
kg/m²); líquid reductor de l'evaporació i millorador superficial i acabat
superficial mitjançant remolinat i polit mecànics.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps
de treball. Aplicació del morter. Aplicació de la capa de rodadura.
Estesa del líquid reductor de l'evaporació i millorador superficial.
Fratasado mecànic de la superfície. Curat del formigó. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni
l'execució i el segellat dels junts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reparació
rasa
asfalt
carrer 1 5,000 0,800 4,000

Total m² ............: 4,000 82,48 329,92

6.8.2 Paviments de peces prefabricades.
6.8.2.1 UXH010g m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de

voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9
pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre
capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de
ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3
mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm d'espessor, abocament amb cubilot amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa
de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua,
sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera pas
aigua fins
escomesa 2,000 0,400 0,800
Vorerea
pas Bt
fins
escomesa 2,000 0,400 0,800

Total m² ............: 1,600 53,49 85,58
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6.8.2.2 UXA020d m² Paviment de llambordes prefabricades drenants, en exteriors, realitzat
sobre ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers
residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per
base de tot-u natural de 10 cm d'espessor d'arid 5/25, amb estès i
compactat al 95% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació
flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell mig, de llambordes 
model Filtrant de TARGA (GLS) o similar, de 30x10x10 cm, sobre una capa
d' àrid 4/8, deixant entre ells un junt de separació, per al seu
posterior rejuntat amb àrid 4/8.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb
els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del
paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant
per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
96,140 96,140
Total m² ............: 96,140 46,93 4.511,85

6.8.3 Paviments tous i soleres
6.8.3.1 UXO010 m² Paviment gibrell per vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra

calcària, estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm
existent, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de rassants previs,
estesa, reforçat de cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat
del mateix. Estesa del material de reblert en capes de gruix uniforme.
Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat mitjançant corró vibrador.
Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Area de
jocs de
sauló 210,060 210,060

Total m² ............: 210,060 3,94 827,64

6.8.3.2 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels
junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Area joc
nens 63,620 63,620

50,260 50,260
Base
contenidor 1 5,020 2,540 12,751

Total m² ............: 126,631 25,20 3.191,10
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6.8.3.3 RCA m2 Paviment de cautxú  continu, in situ amb 2 capas. Capa SBR amb granuls de
cautxu de 2-7mm de color negre i capa EPDM amb granuls de cautxu
vulcanitzat de etile propile dieno de gruix entre 20 i 80mm. El paviment
es col·locarà sobre base de formigó amb acabat llis i amb pendent per
desaiguar i preparada per rebre la capa SBR.  Ral a escollir per la
propietat de les mostres presentades. No inclou base de formigó.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Area
circular
de jocs 63,620 63,620

50,260 50,260
Total m2 ............: 113,880 89,31 10.170,62

6.9 Mobiliari urbà
6.9.1 YPC060b U Subministre i col·locació de modul prefabricat de 5,02m x 2,54m x 2,60m,

amb un màxim de 6,00m X 2,54m x 2,60m. Inclou bany adaptat complert, amb
sanitaris i barres d'ajuda i espai destinat a bar amb prestatges i
mostrador de 40 cm, amb 2 cares d'atenció al públic i office.
L'estructura del terra i sostre del mòdul serà metal·lica galvanitzada en
calent i pintada amb epoxy poliester. Estructura secundaria de les parets
serà de tubs galvanitzats. La coberta serà monobloc tipus sandwich i
paviment en taulell contraxapat fenolic 15mm. El revestiment exterior es
fara amb tauler HPL 10mm i l'interior amb tauler HPL 4mm ,aïllats
internament amb 40mm de poliestirà. Les portes exteriors tindran pany i
ferratges amb 3 punts de seguretat. Les finestres abatibles amb pistons
hidraulics. Paret separadora de doble revestiment HPL .Inclou ventilació
forçada, instal·lacio elèctrica amb quadre electric CMP, IGA,
magnetotermic, mecanismes(endolls i interruptors), il·luminació amb
downlights de leds. També inclou instal·lació d'igua per pica i aixeta
del bar, preinstal·lació per rentavaixelles i cafetera i per bany
adaptat. Tot segons planol i memòria de projecte. Inclou transport,
càrrega i descàrrega en el emplaçament escollit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 50.000,00 50.000,00

6.9.2 0XA140b U Subministrament, col·locació de lona microperforada de 5,00 x 3,00m amb
impressio fotografica.
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Lona
microperfo
rada 3 3,000

Total U ............: 3,000 304,58 913,74

6.9.8 Jocs infantils i pergoles
6.9.8.1 UMP020b U Subministre i col·locació de pèrgola-marquesina d'estructura d'acer

pintat de 8,00mx 2,00m x 2,40m en 2 modul de 4,00m x 2,00m x 2,40m. i
llistons de fusta tractada autoclau.
Inclou pletines i perns d'ancoratge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Muntatge de la pèrgola. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pergola
-marquesin
a 2 2,000

Total U ............: 2,000 2.600,00 5.200,00
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6.9.8.3 UMG005 U Conjunt de jocs infantils, a escollir per la propietat, per a nens de 6 a
12 anys, fixats a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).
Inclús elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Neteja i preparació de la superfície suport.
Muntatge, col·locació i aplomat del conjunt de jocs infantils.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 10.000,00 10.000,00
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7.1 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua
i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de formigó.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
mur de
formigó 9,000 2,000 18,000

16,000 2,000 32,000
0,300 0,500 0,150
Total m² ............: 50,150 10,73 538,11

7.2 HYA010 U Ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i industrials, repercussió
per el conjunt de les obres d'urbanització.
Inclou: Treballs de descarrega de materials i distribució fins a peu de
treballs, obertura i tapat de regates per al pas d'instal·lacions.
Connexionat i segellat de tots els elements i neteja final de runes i
escombraries.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 700,00 700,00
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9.1 Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
0,3 0,300

Total U ............: 0,300 1.030,00 309,00

9.2 Equips de protecció individual
9.2.1 Conjunt d'equips de protecció individual
9.2.1.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de

la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
0,3 0,300

Total U ............: 0,300 1.030,00 309,00

9.3 Medicina preventiva i primers auxilis
9.3.1 Material mèdic
9.3.1.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant
cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 106,72 106,72

9.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.4.1 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.4.1.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,

color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
del lavabo durant el període de lloguer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total U ............: 3,000 134,48 403,44
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9.4.1.2 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
de la caseta durant el període de lloguer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total U ............: 3,000 105,59 316,77

9.5 Senyalització provisional d'obres
9.5.1 Senyalització de zones de treball
9.5.1.1 YSB135 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format

per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús
malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques i muntatge, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
6,000 6,000
Total m ............: 6,000 12,43 74,58
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Pressupost d'execució material

1. Actuacions prèvies ................................… 137,08
2. Demolicions ........................................ 435,52
3. Condicionament del terreny ........................… 2.601,74
4. Fonamentacions ....................................… 83,15
6. Urbanització ......................................… 87.654,00
7. Varis ........................................ 1.238,11
9. Seguretat i salut .................................… 1.519,51

Total: 93.669,11

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
NORANTA-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS.



 
 

2
 

VIII. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectes Propietat

SOLER-MORATÓ 
ARQUITECTES, S.L.P

Escala:

Data:687436219 - www.solermorato.com
Calaf 13,Baixos. 08081-BCN

Carmen Morató Cortinas

Parc Espígol, carrer Alberes_La Palma de Cervelló

A3_01SITUACIO I EMPLAÇAMENT

PROJECTE DE REFORMA DEL PARC ESPÍGOL I
INSTAL·LACIÓ D'UN MODUL DE BAR I SERVEIS.Ajuntament de La Palma

de Cervello.



JOC DE NENS.1
2 BALANCÍ .

3 PIRÀMIDE DE CORDES .

4 GRONXADOR EXISTENT.

5 PAPERERA .

6 FANAL .

7 BANCS .

TAULES PING-PONG.8

TAULES ESCACS.9

1
8

8 9
9

2

3

4

5

6 6

7

7

7

7
6

PAVIMENT DE SAULÓ  10 cm

TRAM DE BARANA A RETIRAR.10

10

2.39
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210.06 m2

20.00 m2.

63.62 m2.

50.26 m2.

96.14 m2

12.75 m2

Modul 5,02x2,54m

PAVIMENT DE CAUTXU 1cm EPDM  (color a escollir) + 11cm SBR

PAVIMENT DE CAUTXU 1cm EPDM  (color a escollir) + 11cm SBR

PAVIMENT DE SAULÓ  10 cm

PAVIMENT DE LLAMBORDES FILTRANT 30X10X10cm de Targa GLS

PLANTACIO DE AROMATICA_ESPIGOL.

JOC DE NENS EXISTENT REUBICAT.

1 2 3

4

5 6

1
2 BALANCÍ EXISTENT REUBICAT.

3 PIRÀMIDE DE CORDES EXISTENT REUBICAT.

4 GRONXADOR EXISTENT REUBICAT.

5 PAPERERA EXISTENT.

6 FANAL EXISTENT.

5

7 BANCS EXISTENTS REUBICATS.

7

PERGOLES.8

MÒDUL BAR-SERVEI LAVABO..9

9

8

8

66

ø 9.00

ø 8.00

2.00

8.00

2 .0 0

8.00
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Aigua

Llum
R

esiduals

Xarxa residuals
existent
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0.
15

Capa 1cm de EPDM

Capa 11cm SBR

Solera de formigó

i formigó 
HM-20/B/20/I. 
Acabat llis i amb
pendent.

Terreny compactat 
95% pm.

PAVIMENT DE CAUTXÚ CONTINU. AREA DE JOCS. 1/10

0.
11

0.
01

armat, mallat diam. 
5mm de 20x20cm

Llamborda Filtrant
30x10x10cm."Targa"

Capa àrid 4/8 
e=4cm 

Terreny compactat 
95% pm.

PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS. AREA BAR. 1/10

Base tot-ú 5/25
95%pm. e=10cm.

Subbase grava 
diam.20-30mm.
e=15cm.

0.
10

0.
04

0.
10

0.
15

Junta 2-3cm

0.
15

Terreny compactat 
95% pm.

Junta porexpan 3cm.

Mur de formigó existent.

SOLERA BASE MÒDUL BAR. 1/10

Solera de formigó

i formigó 
HM-20/B/20/I. 
Acabat llis i amb
pendent.

armat, mallat diam. 
5mm de 20x20cm

2.00

2.
40

Perfil tubular 160x80mm
d'acer pintat.

Travesser de fusta tractada.

Dau de formigó.

Pletina acer amb perns ancoratge.

100x50mm.

SECCIÓ TIPUS PERGOLA-MARQUESINA 1/25
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ø 1.50

0.80

2.
34

0.40

1.
34

1.10

5.02

2.
54

PLANTA COBERTA

PLANTA 

BAR = 7.30 m2LAVABO = 3.74 m2

1.60 3.22

2.
60

2.54

SECCIÓ TRANSVERSAL
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